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DISCLAIMER 
 
Deze factsheet bevat kerninformatie over het betreffende project. Rijkswaterstaat deelt deze 
informatie voortijdig, als service aan marktpartijen, zodat zij oriënterend een beeld van het project 
kunnen vormen. De factsheets zijn een momentopname en bevatten een voorspellend element, 

waardoor de betrouwbaarheid onmogelijk gegarandeerd kan worden. Ze zullen bij iedere publicatie 
van de inkoopplanning worden aangepast op basis van voortschrijdend inzicht en kunnen dus 
(aanzienlijke) wijzigingen ondergaan. Deze factsheets maken geen onderdeel uit van een 
aanbesteding en aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel het streven van 
Rijkswaterstaat is om de informatie in de factsheets zo betrouwbaar mogelijk te maken, kan niet 
uitgesloten worden dat projecten of planningen - om uiteenlopende (project-specifieke) redenen - 

wijzigen. Een dergelijke wijziging kan nimmer een grond zijn voor een juridische vordering. 
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1. Scope/locatie 
 

 
 

HLD realisatie V&R oeverbescherming 
In het kader van het Landelijk programma Vervanging en Renovatie (V&R) zal de renovatie van de 
hoofdvaarweg Lemmer – Delfzijl (HLD) ter hand worden genomen. Onderhavige project vindt 
plaats in het kader de eerste fase tot 2030 van het programma. 
Het project maakt onderdeel uit van de opgave van de hoofdvaarweg voor Noord-Nederland. Dit 
betreft het vernieuwen en renoveren van de vaarweg waarbij deze beter aansluit op het huidige 
gebruik (klasse Va- schepen). Dit betreft met name vernieuwen en renovatie van oeverconstructies 

en scheepvaartvoorzieningen zoals remming- en geleidewerken en afmeervoorzieningen. 
 
Voor de te realiseren werken in deze fase vooralsnog onderhoudswerkzaamheden voorzien, zoals 
het 1-op-1 vervangingen van oeverconstructies en scheepvaartvoorzieningen. 
 

 
 

 

2. Omvang Project 
 

 

 
Het realisatieproject heeft een totaal budget voor de eerste fase van ca. 150 miljoen incl. BTW. tot 
2030. Eerste deel van fase 1 heeft een budget van ca. 75 miljoen incl. BTW. met een verwachte 
doorlooptijd van 2 tot 3 jaar. Let op: dit is dus geen contractwaarde voor de realisatie. 
 
Op basis van de resultaten van de planuitwerking (zie secundaire inkopen) wordt een prioritering 

bepaald waar welke oeverbeschermingsconstructies en scheepvaartvoorzieningen vervangen 
worden. 
Op dit moment is dus geen indicatie te geven waar in het areaal, hoeveel vervangen zal worden. 
Meer hierover zal medio 2023 bekend worden. 

 
 
 

 

3. Technische disciplines 
 

 

 
Vooralsnog worden de volgende disciplines benodigd geacht: 

- Vervangen houten en/of stalen damwanden; 
- Vervangen van houten en/of stalen voorzieningen; 
- Bijkomende werkzaamheden 

 
Verwachtte CPV-classificatie: 45247100 - Bouwwerkzaamheden voor waterwegen 

 
 
 

 

4. Eventuele specials 
 

 
 
Het project kent een hoge duurzaamheidsambitie op gebied van circulair materiaalgebruik, 
energieneutraal en volledig emissie-loos bouwen. De markt zal uitgedaagd worden hier maximaal 
op in te steken. Een marktconsultatie op onder andere dit aspect is voorzien medio 2023. 
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5. Planning aanbesteding en uitvoering 
 

 
 

Vooralsnog wordt de planning aangehouden zoals in de landelijke Inkoopplanning is gepubliceerd.  
 
Op basis van tussentijdse resultaten van de Planuitwerking is duidelijk dat het mogelijk is om aan 
te kunnen geven dat een contractvoorbereiding voor Realisatie tijdig gestart kan worden om te 
komen tot publicatie in Q1 2024. 
Voorzien is dat het contract een looptijd van enkele jaren kan hebben, e.e.a. afhankelijk van de 
omvang van de nog te bepalen uitvoeringsscope (zie 2. Omvang project) 

 
 

 

6. Aanbestedingsprocedure en contractvorm 
 

 
 
Nog nader te bepalen. Hierover zal in 2023 meer bekend worden. 
 
 
 

 

7. Geschiktheidseisen, eventuele selectie-eisen of trechtering 
 

 

 
Nog nader te bepalen. Hierover zal in 2023 meer bekend worden. 
 
 
 

 

8. BPKV-criteria 
 

 
 
Nog nader te bepalen. Hierover zal in 2023 meer bekend worden. 

 
 
 

 

9. Risico’s en risicoverdeling 
 

 
 
Nog nader te bepalen. Hierover zal in 2023 meer bekend worden. 
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10. Mate ontwerpvrijheid en ruimte innovatie 
 

 

 
Nog nader te bepalen. Hierover zal in 2023 meer bekend worden.  
 
 
 

 

11. Overige gerelateerde inkopen 
 

 
 
De contractvoorbereiding en aanverwante onderzoeken zijn reeds opgedragen en er zijn derhalve 

nog geen bijbehorende secundaire inkopen voorzien. 
Deze zijn door de opdrachtgever opgedragen met zaak 31161149 “Planuitwerking V&R HLD tranche 
4 en 5”, op 1 juni 2021 gegund aan de Combinatie Witteveen+Bos – RoyalHaskoningDHV. 
 
 
 

 

12. Link naar projectwebsite 
 

 
 

Voor algemene informatie kunt u de volgende websites bezoeken: 
https://www.rijkswaterstaat.nl/water/projectenoverzicht/programma-hld  
en 
Over het project - Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl (rws.nl) 
 
 

 
 

https://www.rijkswaterstaat.nl/water/projectenoverzicht/programma-hld
https://hld.rws.nl/renovatie+kanaal+fase+1_/waarom+-+vervanging+en+renovatie/default.aspx

