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DISCLAIMER 
 
Deze factsheet bevat kerninformatie over het betreffende project. Rijkswaterstaat deelt deze 

informatie voortijdig, als service aan marktpartijen, zodat zij oriënterend een beeld van het project 
kunnen vormen. De factsheets zijn een momentopname en bevatten een voorspellend element, 
waardoor de betrouwbaarheid onmogelijk gegarandeerd kan worden. Ze zullen bij iedere publicatie 
van de inkoopplanning worden aangepast op basis van voortschrijdend inzicht en kunnen dus 
(aanzienlijke) wijzigingen ondergaan. Deze factsheets maken geen onderdeel uit van een 
aanbesteding en aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel het streven van 
Rijkswaterstaat is om de informatie in de factsheets zo betrouwbaar mogelijk te maken, kan niet 

uitgesloten worden dat projecten of planningen - om uiteenlopende (project-specifieke) redenen - 
wijzigen. Een dergelijke wijziging kan nimmer een grond zijn voor een juridische vordering. 
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1. Scope/locatie 
 

 
 

 
 
Figuur - Satellietopname geulwandverdediging Gat van Ossenisse II (augustus 2019)  
 
Scope   

 Ontwerpen van een stabiele geulwandverdediging binnen en buitenzijde;  
 Mogelijk het aanvragen van vergunning en doen van meldingen;  
 Uitvoeren van herstel geulwandverdediging;  
 Uitvoeren van werkzaamheden ter voorkoming van instabiliteit van de Geulwandverdediging 

t.g.v. erosie van het voorland;  

 Restopgave VOV 4 van het waterschap Scheldestromen wordt meegenomen in de opgave.  
 
De scope omvat het verzorgen van een stabiele geulwandverdediging Gat van Ossenisse II, die 
verdere erosie van de geulwand tegengaat en bestand is tegen effecten van erosie van het 
voorland.  
 

De geulwandverdediging ligt ter hoogte van Ossenisse langs de zuidoever van de Westerschelde.  
 

 
 
Situatieschets geulwanden Gat van Ossenisse I en Gat van Ossenisse II 
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2. Omvang Project 
 

 

 
De omvang van het project is 15 tot 20 miljoen euro. 
 
 
 

 

3. Technische disciplines 
 

 
 
Waterbouwwerkzaamheden, specifiek bestortingswerkzaamheden. 

 
 
 

 

4. Eventuele specials 
 

 
 
Onderzocht wordt op welke wijze wordt omgegaan met: 
 

 Ontwerp op de markt zetten;  

 Aanvraag van de benodigde vergunningen;  
 Onderzoek naar ontplofbare oorlogsresten;  
 Onderzoek naar de ondergrond/bathymetry. 

 
 
 

 

5. Planning aanbesteding en uitvoering 
 

 
 

Publicatie:   Q4 2023  
Inschrijvingsdatum:  Q2 2024  
Gunningsbesluit:  Q3 2024  
Start uitvoering:  Q1 2025  
Einde uitvoering:  Q4 2026 
 

 
 

 

6. Aanbestedingsprocedure en contractvorm 
 

 
 
Procedure:   Openbare procedure, onbeperkt aantal.  
Contractvorm:   D&C op basis van UAV-GC 
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7. Geschiktheidseisen, eventuele selectie-eisen of trechtering 
 

 

 
Geschiktheidseisen: (Opzet, nog niet definitief)  
A:  
De ondernemer heeft in de periode van vijf jaar voorafgaande aan de uiterste datum voor 
ontvangst van de verzoeken tot deelneming ten minste één opdracht in de bouwsector GWW, 
specifiek waterbouwkundige werken binnen eb en vloed gebieden, uitgevoerd waarbij de 
ondernemer was belast met de dagelijkse Rijkswaterstaat – Informatie Behorende bij 

inkoopplanning januari 2022 6 organisatie en leiding van de opdracht (het projectmanagement) en 
de ondernemer jegens de opdrachtgever eindverantwoordelijk was voor de uitvoering van de 
opdracht. De opdracht is op een vakkundige en regelmatige wijze uitgevoerd en het werk is binnen 
de overeengekomen termijn (verleend uitstel van oplevering daarin begrepen) opgeleverd, of een 
daaraan gelijkwaardige handeling heeft plaatsgevonden.  

 
B:  

De ondernemer heeft in de periode van vijf jaar voorafgaande aan de uiterste datum voor 
ontvangst van de verzoeken tot deelneming ervaring opgedaan met bestortingen in getijdengebied 
waarbij binnen de opdracht granulair materiaal is verwerkt.  
 
C:  
De ondernemer heeft in de periode van vijf jaar voorafgaande aan de uiterste datum voor 

ontvangst van de inschrijvingen ervaring opgedaan met het uitvoeren van bestortingen in 
getijdengebieden waarbij een minimaal hoogte verschil van één meter tussen hoog en laag water 
aanwezig was.  
 
D:  
De ondernemer heeft in de periode van vijf jaar voorafgaande aan de uiterste datum voor 
ontvangst van de verzoeken tot inschrijving ervaring opgedaan op het gebied van het ontwerpen 

van oeververdedigingsconstructies in getijdegebieden waarbij gebruikt gemaakt is van 3D modellen 
om tot een integraal ontwerp te komen. 

 
 
 

 

8. BPKV-criteria 
 

 
 
Nader te concretiseren. Bepaalde items zullen hiervan deel uitmaken, waaronder:  

 
 Zo laag mogelijke onderhoudskosten;  
 Draagvlak omgeving, intern en extern;  
 Betrouwbaarheid plannen;  
 Hinder tijdens de uitvoering;  
 Aantoonbaar robuust;  

 Veilig werken;  
 Maximaliseren transparantie bij het aantonen van het eindresultaat;  

 Duurzaamheid: Bijdragen aan een duurzame leefomgeving en natuurwaarden. 
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9. Risico’s en risicoverdeling 
 

 

 
Afgelopen mei heeft een risicosessie plaatsgevonden waarbij de resultaten zijn verwerkt in een ppi. 
Toprisico’s zijn:  
 
1) Erosie voorland neemt sneller toe dan verwacht;  
2) Contractpeilingen wijken af van het contract;  
3) Afschuiving/zettingvloeiing gedurende de werkzaamheden; 

4) Indringing van het te storten granulair materiaal  
5) Onvoldoende financiële dekking voor de uitvoering. 
 
 
 

 

10. Mate ontwerpvrijheid en ruimte innovatie 
 

 
 
Referentieontwerp zal door team techniek worden opgesteld. 

 
 
 

 

11. Overige gerelateerde inkopen 
 

 
 

 Geotechnisch onderzoek  
 OCE 

 Passende Beoordeling 
 Peilingen (CIV) 

 
 
 

 

12. Link naar projectwebsite 
 

 
 
Geen eigen website. 

 
 


