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DISCLAIMER 
 
Deze factsheet bevat kerninformatie over het betreffende project. Rijkswaterstaat deelt deze 

informatie voortijdig, als service aan marktpartijen, zodat zij oriënterend een beeld van het project 
kunnen vormen. De factsheets zijn een momentopname en bevatten een voorspellend element, 
waardoor de betrouwbaarheid onmogelijk gegarandeerd kan worden. Ze zullen bij iedere publicatie 
van de inkoopplanning worden aangepast op basis van voortschrijdend inzicht en kunnen dus 
(aanzienlijke) wijzigingen ondergaan. Deze factsheets maken geen onderdeel uit van een 
aanbesteding en aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel het streven van 
Rijkswaterstaat is om de informatie in de factsheets zo betrouwbaar mogelijk te maken, kan niet 

uitgesloten worden dat projecten of planningen - om uiteenlopende (project-specifieke) redenen - 
wijzigen. Een dergelijke wijziging kan nimmer een grond zijn voor een juridische vordering. 
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1. Scope/locatie 
 

 
 

Met de keuze om na afloop van het huidige prestatiecontract (medio 2023) met een 
basisonderhoudscontract te werken, wat zich beperkt tot de basis van het vast onderhoud, komt 
het klein- en levensduur verlengende variabel onderhoud aan de assets buiten de scope te vallen.  
 

Deze inkoop betreft de engineering en uitvoering van zowel planbaar (bekende scope obv de 

programmering) als niet-planbaar (zij-invliegers) variabel werk aan het hoofdwegennet in Oost 

Nederland, met uitzondering van repeterend werk en levensduurverlengend onderhoud aan 

verhardingen en kunstwerken. Het project heeft een (beoogde) looptijd van 2024 t/m 2027. 

  

De werkzaamheden variëren van het enkel uitvoeren van een duidelijke scope, tot het gezamenlijk 

bepalen van de scope en een ontwerpproces doorlopen. De aard en omvang van de 

beheersaspecten GOTIK bepalen per nadere overeenkomst hoe de verdeling van de 

werkzaamheden tussen RWS en de Opdrachtnemer wordt. 

 

De scope betreft potentieel alle assets uit onderstaande figuur, waarbij de hoeveelheid werk voor 

de verhardingscomponenten ‘onderbouw en bovenbouw’ minimaal zal zijn, omdat dit primair in de 

raamovereenkomst verhardingen en kunstwerken wordt ondergebracht. 

 

 
 

 
  



 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

2. Omvang Project 
 

 

 
Doel van de inkoop is een meerjarige raamovereenkomst te sluiten met één of meerdere geschikte 
opdrachtnemers (aannemers), om vervolgens tot een doelmatige samenwerking te komen voor de 
realisatie van variabel werk. De omvang van het project zal zijn tussen de 60 – 100 mln voor de 
looptijd van 4 jaar (2024 – 2027). 
 
 

 

 

3. Technische disciplines 
 

 
 
Zie bovenstaande 
 
 
 

 

4. Eventuele specials 
 

 
 

Nog niet bekend 
 
 
 

 

5. Planning aanbesteding en uitvoering 
 

 
 

Wat Wanneer 

Publicatie van Overheidsopdracht Juni 2023 

Voorlopige gunningsbeslissing Januari 2023 

Definitieve gunningsbeslissing Maart 2023 

Eerste realisatiejaar  2024 

 
 

 

 

6. Aanbestedingsprocedure en contractvorm 
 

 

 
Aanbestedingsprocedure 
De concurrentiegerichte dialoog light wordt toegepast. 
 
Contractvorm 

De contractvorm betreft een Raamovereenkomst, gebaseerd op het model E&C (UAVgc). 
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7. Geschiktheidseisen, eventuele selectie-eisen of trechtering 
 

 

 
Nog niet bekend 
 
 
 

 

8. BPKV-criteria 
 

 
 
Nog niet bekend 

 
 
 

 

9. Risico’s en risicoverdeling 
 

 
 
Nog niet bekend 
 
 

 

 

10. Mate ontwerpvrijheid en ruimte innovatie 
 

 

 
Nog niet bekend 
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11. Overige gerelateerde inkopen 
 

 

 

 
 

 

12. Link naar projectwebsite 
 

 
 
Niet van toepassing. 

Lopende projecten/inkooptrajecten 

Project (incl. 

zaaknr.)/ 

inkooptraject 

Omschrijving Opdracht- 

gever 

Looptijd 

contract 

Raakvlak(ken) 

PCD perceel 

Noord  

Basisonderhoud  PPO 2018 - 2023 Taken en services  

PCD perceel 

Oost 

Basisonderhoud PPO 2018 - 2023 Taken en services 

PCD perceel 

Zuid 

Basisonderhoud PPO 2018 - 2023  Taken en services 

BOC Basisonderhoud PPO 2024 ev Opvolger lopende 

prestatiecontracten 

ROK 

Verhardingen 

Kunstwerken 

Variabel 

Onderhoud 

(LVO + GO) aan 

verhardingen en 

kunstwerken 

PPO 2024 - 2027 Variabel Onderhoud (LVO 

+ GO) aan verhardingen 

en kunstwerken 

DBFM A12-VEG Maintenance-

fase 

GPO 2014 - 2032 Buiten scope ROK VK 

DBFM N18 Maintenance-

fase 

GPO 2016 - 2043 Buiten scope ROK VK 


