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DISCLAIMER 
 
Deze factsheet bevat kerninformatie over het betreffende project. Rijkswaterstaat deelt deze 
informatie voortijdig, als service aan marktpartijen, zodat zij oriënterend een beeld van het project 
kunnen vormen. De factsheets zijn een momentopname en bevatten een voorspellend element, 
waardoor de betrouwbaarheid onmogelijk gegarandeerd kan worden. Ze zullen bij iedere publicatie 

van de inkoopplanning worden aangepast op basis van voortschrijdend inzicht en kunnen dus 
(aanzienlijke) wijzigingen ondergaan. Deze factsheets maken geen onderdeel uit van een 
aanbesteding en aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel het streven van 
Rijkswaterstaat is om de informatie in de factsheets zo betrouwbaar mogelijk te maken, kan niet 
uitgesloten worden dat projecten of planningen - om uiteenlopende (project-specifieke) redenen - 
wijzigen. Een dergelijke wijziging kan nimmer een grond zijn voor een juridische vordering. 
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1. Scope/locatie 
 

 
 

Locatie 
De locatie van uitvoering van dit project is de internationale 
luchthaven van het eiland Bonaire (Caribisch Nederland): 
Bonaire International Airport (Flamingo Airport). 
 
 
Scope 

De vliegveldlichtinstallatie (Airfield Ground Lighting 
installatie, verder AGL-installatie) van de luchthaven is 
technisch afgeschreven. Tevens voldoet deze niet (meer) 
aan de aanbevelingen uit de internationale regelgeving 
(International Civil Aviation Organisation, verder ICAO). 

Rijkswaterstaat heeft opdracht gekregen om de gehele AGL-
installatie van Bonaire International Airport te vervangen om 

deze problemen op te lossen. 
 
In het onderstaand overzicht zijn de belangrijkste 
werkzaamheden opgenomen die onderdeel uitmaken van de scope t.b.v. het vervangen van de 
gehele AGL-installatie: 

- Het uitwerken van een Uitvoeringsontwerp (UO) op basis van een door de Opdrachtgever 

voorgeschreven Definitief Ontwerp (DO); 
- Het aanbrengen van een LED-verlichtingssysteem en onderling aansluiten van (op 

hoofdlijnen):  
o nieuwe transformator putten met nieuwe covers; 
o extra circuits ter verdeling van de belasting per circuit;  
o nieuwe primaire bekabeling met afgeschermde kabels; 
o nieuwe secundaire bekabeling; 

o moderne Constant Current Regulators (verder: CCR’s) geschikt voor LED      
verlichting; 

o extra CCR’s voor de extra circuits; 
o nieuw te bouwen CCR ruimte; 
o aanpassing van het besturingssysteem voor de extra CCR’s; 
o nieuwe LED verlichting in plaats van halogeen verlichting;  

- De vervanging van de Precision Approach Path Indicators (verder: PAPI’s) door een nieuwe 

LED-PAPI op baankop 10 en twee op beide zijde van baankop 28;  
- Het verzorgen van opleiding/instructie van het luchthavenpersoneel voor het  gebruik en 

eenvoudig onderhoud van de Systemen; 
 
De aanbesteder is voornemens om het onderhoud meerjarig (10 jaar) als optie mee te nemen in de 
aanbesteding. De inhoud van deze optie wordt op dit moment nog verder uitgewerkt.  

 
 
 

 

2. Omvang Project 
 

 
 
De contractwaarde van dit project is geschat tussen de 5 en 7 miljoen euro excl. BTW 
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3. Technische disciplines 
 

 

 
De benodigde kennis en expertise betreft met name: 

- Integraal projectmanagement; 
- Bouwfasering 
- Elektrotechnische installaties; 
- Integrale Veiligheid; 
- Baan- en/of naderingsverlichtingsinstallatie van een start en/of landingsbaan; 

- Elektrotechnische gebouw gebonden installaties; 
- Werken op een airside deel van een operationele luchthaven; 
- Machineveiligheid; 
- Systeemintegratie; 
- Bouwcommunicatie. 

 
 

 

 

4. Eventuele specials 
 

 
 
De toekomstige opdrachtnemer dient bekend te zijn met het uitvoeren van het project in een 
operationele, dynamische en kritische omgeving met veel stakeholders. De luchthaven is DE 
belangrijkste toegangspoort voor het eiland en daardoor van groot maatschappelijk en economisch 
belang. 

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient de vliegoperatie zijn normale doorgang te 
hebben. Als gevolg hiervan zal veel werk tijdens de nachtelijke (sluitings)uren uitgevoerd moeten 
worden, waarbij incidenteel toch nog ambulancevluchten moet kunnen plaatsvinden 
 

 
 

 

5. Planning aanbesteding en uitvoering 
 

 
 

Start aanbesteding (publicatie): Q2/Q3 2023 
Gunning: Q3/Q4 2023 
Opdrachtverlening: Q4 2023 
Start uitvoering op locatie: circa 6 maanden na opdrachtverlening (voorbereidingsfase) 
Oplevering: Q3/Q4 2024 
 
De hierboven genoemde momenten zijn indicatief. Op basis van de huidige projectplanning is de 

“mate van betrouwbaarheid” van de hierboven genoemde data op dit moment “waarschijnlijk”, met 
een marge tussen 2 en 6 maanden. 
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6. Aanbestedingsprocedure en contractvorm 
 

 

 
Aanbestedingsprocedure 
Voor het aanbesteden van dit project zal een Europese openbare procedure worden gestart. 
Het onderhoud (meerjarig) wordt als optie, in overeenstemming met artikel 2.163c Aw, in de 
aanbesteding opgenomen. De aanbestedingsprocedure wordt uitsluitend digitaal uitgevoerd via het 
elektronisch systeem voor aanbestedingen: TenderNed (www.tenderned.nl). In het kader van deze 
aanbestedingsprocedure is op TenderNed inmiddels een vooraankondiging gepubliceerd (zie: 

https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/282651/details) 
 
Contractvorm 
Het voornemen is om dit project aan te besteden op basis van een E&C-contract (UAV-GC 
2005), waarbij voor het werk door de opdrachtgever een Definitief Ontwerp (DO) is opgesteld en 

contractueel wordt voorgeschreven. 
De opdracht voor de optie ‘onderhoud (meerjarig)’ wordt op moment van opdrachtverlening niet 

verstrekt, de aanbesteder zal gedurende de looptijd van de uitvoering overwegen om gebruik te 
maken van deze optie. 
 
 
 

 

7. Geschiktheidseisen, eventuele selectie-eisen of trechtering 
 

 
 

Geschiktheidseisen 
Gezien de technische complexiteit van het project en de locatie van uitvoering (airside deel van een 
operationele luchthaven), in relatie tot de noodzakelijke technische bekwaamheid van gegadigden, 
zal in de aanbestedingsprocedure gebruik gemaakt worden geschiktheidseisen. Deze 

geschiktheidseisen zijn nog niet definitief vastgesteld. 
 
Selectie-eisen en trechtering 

Gezien de gekozen aanbestedingsprocedure zijn selectie-eisen en/of trechtering niet van 
toepassing. 
 
 
 

 

8. BPKV-criteria 
 

 
 
Door het verwachte beperkte effect van criteria ten behoeve van de beste-prijs-kwaliteit-

verhouding (BPKV), met name als gevolg van de van toepassing zijnde ICAO-regelgeving en de 
noodzakelijk voorgeschreven contracteisen, zullen deze criteria in de aanbestedingsprocedure voor 
onderhavige project niet worden toegepast. Gunning van de opdracht aan een geschikte gegadigde 

zal plaatsvinden op basis van ‘laagste prijs’. 
 
 

 
  

file://///ad.rws.nl/p-dfs01/homes/brabanderr/Mijn%20Documenten/GPO/Projecten/Caribisch%20Nederland/Luchthavens/Factsheet/www.tenderned.nl
https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/282651/details
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9. Risico’s en risicoverdeling 
 

 
 
De belangrijkste risico’s op dit moment hebben betrekking op: 

- Het werken op een operationele luchthaven (airside deel): werkzaamheden mogen de 
geplande vluchten en de ongeplande medische vluchten niet beïnvloeden; 

- Het werken met een onvoldoende Arbo-veilige installatie (bestaande AGL-installatie); 
- De technisch hoge urgentie (risico op het niet halen van contractuele mijlpalen); 

- Het overschrijden van het beschikbare budget (effecten door bijvoorbeeld inflatie, 
materiaal schaarste, personeelstekorten). 

 
Met het uitwerken van een DO door de aanbesteder zijn de daaraan gerelateerde ontwerprisico’s 
beter inzichtelijk. Mede in relatie tot de van toepassing zijnde ICAO-regelgeving en de technisch 

inhoudelijke complexiteit is door RWS gekozen om deze ontwerprisico’s niet volledig bij de markt 
neer te leggen, en het DO als eis in het contract op te nemen. De beheersing van de risico’s 

gerelateerd aan de uitvoering zijn wel onderdeel van de opdracht. 
 
 
 

 

10. Mate ontwerpvrijheid en ruimte innovatie 
 

 
 
De mate van ontwerpvrijheid bij de uitvoering van deze opdracht is (zeer) beperkt gezien de van 

toepassing zijnde strenge regelgeving van de internationale burgerluchtvaart en de daarbij 
noodzakelijk voorgeschreven contracteisen. Eventuele kansen zijn wel te vinden in de wijze van 
uitvoeren (gerelateerd aan de aanpak en/of fasering). 
 

 
 

 

11. Overige gerelateerde inkopen 
 

 
 

Niet van toepassing. 
 
 
 

 

12. Link naar projectwebsite 
 

 
 

Het project heeft geen eigen projectwebsite. 
Voor meer informatie over Bonaire International Airport: https://bonaireinternationalairport.com/ 

 
 
 

https://bonaireinternationalairport.com/

