



# Adviesorganisatie Over-Bruggen (AOB)

## Factsheet kerninformatie

Zaak ID: 31183995

### DISCLAIMER

*Deze factsheet bevat kerninformatie over het betreffende project. Rijkswaterstaat deelt deze informatie voortijdig, als service aan marktpartijen, zodat zij oriënterend een beeld van het project kunnen vormen. De factsheets zijn een momentopname en bevatten een voorspellend element, waardoor de betrouwbaarheid onmogelijk gegarandeerd kan worden. Ze zullen bij iedere publicatie van de inkoopplanning worden aangepast op basis van voortschrijdend inzicht en kunnen dus (aanzienlijke) wijzigingen ondergaan. Deze factsheets maken geen onderdeel uit van een aanbesteding en aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel het streven van Rijkswaterstaat is om de informatie in de factsheets zo betrouwbaar mogelijk te maken, kan niet uitgesloten worden dat projecten of planningen - om uiteenlopende (project-specifieke) redenen - wijzigen. Een dergelijke wijziging kan nimmer een grond zijn voor een juridische vordering.*



## Inhoud

1. Scope/locatie .....	3
2. Omvang Adviesorganisatie Over-Bruggen .....	3
3. Technische disciplines .....	4
4. Eventuele specials .....	4
5. Planning aanbesteding en uitvoering .....	4
6. Aanbestedingsprocedure en contractvorm.....	4
7. Geschiktheidseisen, eventuele selectie-eisen of trechtering.....	4
8. BPKV-criteria .....	5
9. Risico's en risicoverdeling .....	5
10. Mate ontwerp vrijheid en ruimte innovatie.....	5
11. Overige gerelateerde inkopen .....	5
12. Link naar projectwebsite .....	5



## 1. Scope/locatie

### **31183995 Adviesorganisatie Over-Bruggen**

Het realiseren van variabel onderhoud aan WNZ-bruggen t.b.v. de veiligheid en beschikbaarheid, zodat deze hun V&R-datum halen, met de mogelijkheid om dit soort onderhoud in beperkte mate en bij uitzondering ook uit te voeren voor niet-V&R-bruggen en buiten de regio WNZ.

De scope bestaat uit stalen (beweegbare) bruggen, met aan de aanbruggen conform de decompositie in DISK (beton of staal). De volgende bruggen zijn geselecteerd voor het programma:

- Spijkenisserbrug
- Van Brienoordbrug
- Brug o/d Boven Merwede [A27]
- Brug o/d Beneden Merwede [N3]
- Harmsenbrug
- Haringvlietbrug
- Verkeersbrug Dordrecht
- Suurhoffbrug
- Goereesebrug
- Algerabrug
- Brug o/d Noord
- Calandbrug
- Giessenbrug

Op termijn kunnen (gelijksoortige) bruggen worden toegevoegd aan het programma, met een max van 20 bruggen in totaal. Echter heeft het projectteam de opdracht de Spijkernissebrug en Van Brienoordbrug als eerste op te pakken en uit te laten voeren vanaf 2024. De uiteindelijke prioritering van de overige bruggen zal gedurende de loop van het programma tot stand komen.

Verder bestaat de scope uit alleen variabel onderhoud, welke direct van invloed is op de veiligheid van het object en de beschikbaarheid.

De volgende vormen van onderhoud maken geen onderdeel uit van de scope:

- Vast onderhoud, zoals het schoonhouden van voegen, smeren van draaipunten etc
- Calamiteiten
- Vervanging en renovatie
- Onderhoud welke leidt tot functie uitbreiding

De duur is 10 jaar met de verwachting om gemiddeld 2 bruggen per jaar op te pakken (exacte hoeveelheid wordt nader bepaald en is afhankelijk van beschikbare capaciteit).

## 2. Omvang Adviesorganisatie Over-Bruggen

Naar verwachting betreft de omvang van 31183995 Adviesorganisatie Over-Bruggen:  
10 – 15 miljoen euro.



### 3. Technische disciplines

#### 31183995 Adviesorganisatie Over-Bruggen (AOB)

Ingenieursdiensten ten aanzien van de werkvelden:

- Civiele techniek (beton, staal, asfalt)
- Werktuigbouwkunde
- Installaties (E en DVM)
- Industriële automatisering (IA)
- Instandhouding / assetmanagement
- Optioneel: gerichte technische inspecties

### 4. Eventuele specials

Inkoop van de Adviesorganisatie Over-Bruggen is intern bij Rijkswaterstaat bestempeld als experiment diensten 2020-2030. Hierdoor is het projectteam voornemens om de portfoliogerichte aanpak toe te passen. Naar verwachting wordt gedurende de contractduur gemiddeld 2 bruggen per jaar opgedragen aan het ingenieursbureau.

### 5. Planning aanbesteding en uitvoering

Start marktbenadering	-	verwacht Q2 2023
Sluiting marktbenadering	-	verwacht Q3 2023
Start uitvoering	-	verwacht Q4 2023
Oplevering	-	verwacht Q4 2032

### 6. Aanbestedingsprocedure en contractvorm

Het projectteam is voornemens om deze opdracht middels een concurrentie gerichte dialoog light procedure op de markt te zetten. Als contractvorm wordt gedacht aan een dienstverleningsovereenkomst op basis van de ARVODI-2018.

### 7. Geschiktheidseisen, eventuele selectie-eisen of trechtering

Voor 31183995 Adviesorganisatie Over-Bruggen (AOB) zijn de aanbestedingsvereisten nog niet bekend.



## 8. BPKV-criteria

Voor 31183995 Adviesorganisatie Over-Bruggen (AOB) wordt gedacht aan de volgende BPKV-criteria:

- Partnerschap
- Adaptief vermogen
- Kwaliteit

## 9. Risico's en risicoverdeling

### *Risico's*

De belangrijkste risico's zijn:

- ON blijft te veel hangen in de duidelijk gedefinieerde eigen taken, en draagt daarbij onvoldoende bij aan ontwikkelende opgave (onvoldoende taakvolwassen/kritisch);
- Te veel focus op de inhoudelijke kant van de opgave, onvoldoende focus op goede samenwerking;

### *Risicoverdeling*

De risicoverdeling is conform de ARVODI-2018.

## 10. Mate ontwerp vrijheid en ruimte innovatie

Voor 31183995 Adviesorganisatie Over-Bruggen (AOB) is geen (ontwerp-)vrijheid maar Opdrachtgever staat open voor innovaties en een duurzame insteek.

## 11. Overige gerelateerde inkopen

- 311..... Realisatiecontract Adviesorganisatie overbruggen

## 12. Link naar projectwebsite

Voor 31183995 Adviesorganisatie Over-Bruggen (AOB) is nog geen projectwebsite aangemaakt.