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DISCLAIMER 
 
Deze factsheet bevat kerninformatie over het betreffende project. Rijkswaterstaat deelt deze 

informatie voortijdig, als service aan marktpartijen, zodat zij oriënterend een beeld van het project 
kunnen vormen. De factsheets zijn een momentopname en bevatten een voorspellend element, 
waardoor de betrouwbaarheid onmogelijk gegarandeerd kan worden. Ze zullen bij iedere publicatie 
van de inkoopplanning worden aangepast op basis van voortschrijdend inzicht en kunnen dus 
(aanzienlijke) wijzigingen ondergaan. Deze factsheets maken geen onderdeel uit van een 
aanbesteding en aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel het streven van 
Rijkswaterstaat is om de informatie in de factsheets zo betrouwbaar mogelijk te maken, kan niet 

uitgesloten worden dat projecten of planningen - om uiteenlopende (project-specifieke) redenen - 
wijzigen. Een dergelijke wijziging kan nimmer een grond zijn voor een juridische vordering. 
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1. Scope/locatie 
 

 

 

Disclaimer (!) 
Het tijdig kunnen aanbesteden van de onderhoudsscope conform deze factsheet, is erg 
onzeker! Het georganiseerd krijgen van de vereiste personele capaciteit aan 

opdrachtgeverszijde is een enorme uitdaging door de gespannen arbeidsmarkt. 
Op dit moment worden scenario’s bepaald op basis waarvan keuzes worden gemaakt 
over WAT, HOE en WANNEER de scope op de markt kan worden gebracht. De uitkomst 
hiervan zal naar verwachting leiden tot (aanzienlijke) bijstelling van deze factsheet bij 

de eerstvolgende publicatie van de Inkoopplanning.   

 
Het Groot Onderhoud (GO) aan de A2, A12 en A6 in 2025 – 2026 in de regio Midden Nederland, 

voorziet in het vervangen van de asfaltverharding vanwege de technische staat van de 
verharding. Daarnaast is er sprake van een overschrijding van het geluidsproductieplafond, 
waardoor er geluid reducerende maatregelen noodzakelijk zijn. 

Hierbij wordt de huidige deklaag vervangen door een stillere deklaag, onderliggende asfaltschades 
gerepareerd, DVM-lussen (opnieuw) aangebracht en stillere voegen moeten de huidige 
voegovergangen vervangen. 
 

In scope 

De volgende zaken zijn opgenomen in de scope: 

 Rijstroken: vervangen deklaag en herstellen onderliggende schades; 

 Rijstroken: aanbrengen stil asfalt, daar waar dat op basis van geluid noodzakelijk 

is; 

 Rijstroken: voegovergangen binnen scope-gebied (inclusief stille voegovergangen 

daar waar dat op basis van geluid noodzakelijk is); 

 Toe- en afritten: Het vervangen van de deklaag van toe- en afritten (Midden 

Nederland Noord en Midden Nederland Zuid); 

 Kunstwerken: schades kunstwerken herstellen; 

 Goten en kolken: Op locaties waar het asfalt in hoogte wordt verlaagd of verhoogd 

(door geluidmaatregelen), moeten goten/kolken weer op de juiste hoogte worden 

gebracht; 

 Bermen: Op locaties waar het asfalt in hoogte wordt verlaagd of verhoogd, moet de 

berm weer op de juiste hoogte worden gebracht; 

 Geleiderail (richten + lichten); 

 Het aanpassen van de beginpunten (zogenaamde terminals) van de geleiderail; 

 Bebording / bebakening onderdeel van de scope; 

 Duikers; 

 Verzorgingsplaatsen.  

 

Out scope  

De volgende zaken vallen buiten de scope: 

 DVM; 

 Fundering; 

 Het saneren van parkeerhavens; 

 Geluidsschermen; 

 Het aanpassen van openbare verlichting.  

 
Specifieke aandachtspunten kunstwerken en objecten. 

Voor een aantal kunstwerken en objecten gelden specifieke issues: 
 

 Kunstwerk A6 Ketelbrug  

- Het vervangen van de combideklaag, eventueel volledige verhardingsconstructie 

inclusief membraam; 
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- Inclusief parallelweg (is eigendom Rijkswaterstaat); 

- Realiseren van een calamiteitendoorgang tussen de Ketelbrug en Urk.  

 

 Kunstwerk A6 Kamperhoekweg  

-    Afhankelijk van nader onderzoek aanvullende werkzaamheden aan  

      tandopleggingen, beton en wapening wel/niet in scope; 

 Kunstwerk A6 Hanzelijn 

- Afhankelijk van nader onderzoek aanvullende geotechnische werkzaamheden 

wel/niet in scope. 

  

 Verzorgingsplaatsen  

Voor A6: 

- Het in goede staat terug brengen van de verhardingen op de 

verzorgingsplaatsen; 

- Eventueel herinrichten op basis van nieuw ontwerp. 

 

Voor A2-A12: 

- Het in goede staat terug brengen van de verhardingen op de 

verzorgingsplaatsen en indien nodig inclusief de bermen/geleiderail. 

 
 

 

 

2. Omvang Project 
 

 
 
In het kalenderjaar 2025 

 A2 Hoofdrijbanen Leidsche Rijntunnel tot Oudenrijn 
- Hoofdrijbaan rechts van km 61,500 tot km 64,350;  
- Hoofdrijbaan links van km 64,200 (los-vast punt) tot km 61,500; 
- Geluid is belangrijkste reden om asfalt te vervangen. Techniek is de tweede reden om 

asfalt vrij snel te vervangen. Het betreft alleen de hoofdrijbanen (links én rechts). De 
parallelbanen worden op een ander moment hersteld; 

- Maatregel: van ZOABTW naar ZOABTW fijn. 
 

 A6 Lelystad (afrit 10) - Lelystad Noord (afrit 11) beide rijbanen 
- Hoofdrijbaan rechts van km 74,5 tot km 87,5; 
- Hoofdrijbaan links van km 87,5 tot km 74,5; 

- Geluidsmaatregel: 2 laags ZOAB op de A6 op Hoofdrijbaan links van km 85,6 tot km 
74,5 . Inclusief stillere voegovergangen op de kunstwerken. 

 A6 Ketelbrug tot Urk beide rijbanen (inclusief ketelbrug) 
- Hoofdrijbaan rechts van km 98,125 tot km 103; 
- Hoofdrijbaan links van km 103 tot km 98,125; 
- Geluidsmaatregel: 2Laags ZOAB op de Hoofdrijbaan links van km 102,13 tot km 99,23. 

 A6 Urk - Lemmer beide rijbanen 
- Hoofdrijbaan rechts van km 103 tot km 295,3; 
- Hoofdrijbaan links van km 295,3 tot km 103; 
- Geluidsmaatregel: 2L-ZOAB op de A6 Hoofdrijbaan links van 

· km 105,01 - km 109,40 
· km 280,28 - km 295,83 (beheergrens Midden Nederland-Noord Nederland) 
· Inclusief stille voegovergangen op kunstwerken die binnen de geluidsmaatregel 

  vallen. 
 A6 Knooppunt Emmeloord 

- Alle bogen, met uitzondering van de E-boog. De E-boog is geen onderdeel van de 
scope; 

- Er dienen werkzaamheden op het knooppunt zelf te worden uitgevoerd.  Ook 
aanvullende maatregelen met betrekking tot veiligheid. Merendeel betreft 
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bewegwijzering die aangepakt moet worden. Tevens is andere vormgeving van de 

geleiderail gewenst.  
 

 A2 KP Everdingen - KP Deil Hoofdrijbaan rechts 
- Hoofdrijbaan rechts van km 75,100 tot km 89,315 (einde beheergrens); 
- Maatregel: van ZOABTW fijn naar ZOABTW fijn. 

 
 

In het kalenderjaar 2026 
 A12 KP Oudenrijn - KP Lunetten, (komt uit project Ring Utrecht),  

Hoofdrijbanen en parallelbanen (alle 4 de rijbanen) 

- Hoofdrijbaan rechts van km 56,900 tot km 63,800 (grens met DBFM-contract); 

- Hoofdrijbaan links van km 63,800 (grens DBFM-contract) tot km 56,700 (los-

vast punt); 

- Maatregel: van ZOAB naar ZOABTW; 

- De parallelbanen zijn opgenomen in de scope, zie de eerstvolgende twee bullits: 

 A12 KP Oudenrijn - KP Lunetten X-baan 

- Van km 56,900 (aansluiten op scope POF 2021-372 GO A2HRR-A12HRR) tot km 

63,600; 

- Maatregel: van ZOAB naar ZOABTW. 

 A12 KP Oudenrijn - KP Lunetten Y-baan 

- Van km 63,600 tot km 57,300 (los-vast punt); 

- Maatregel: van ZOAB naar ZOABTW. 

 A12 KP Oudenrijn Links S-boog 

- Van km 58,350 tot km 57,800; 

- Maatregel: van ZOAB naar ZOABTW. 

 A12 KP Oudenrijn Links U-boog 

- Van km 58,400 tot km 57,200; 

- Maatregel: van ZOAB naar ZOABTW. 

 A12 KP Oudenrijn Links Q-boog; 

- Van km 58,000 tot km 57,900 en van km 57,200 tot km 57,100; 

- Maatregel: van ZOAB naar ZOABTW. 

 A12 KP Oudenrijn Links W-boog; 

- Van km 57,400 tot km 57,100; 

- Maatregel: van DAB naar DAB. 

 A12 KM Oudenrijn Rechts V-boog; 

- Van km 57,640 tot km 57,980; 

- Maatregel: van DAB naar DAB. 

 De R-boog is niet opgenomen in deze scope.  

 

 KP Lunetten Links F-boog 

- Van km 63,250 (los-vast punt) tot km 62,700; 

- Maatregel: van ZOAB naar ZOABTW. 

 KP Lunetten Links K-boog 

- Van km 62,700 tot km 62,350 (los-vast punt); 

- Maatregel: van DAB naar DAB. 

 KP Lunetten Rechts E-boog 

- Van KM 62,250 tot km 62,870; 

- Maatregel: van ZOAB naar ZOABTW. 

 KP Lunetten Rechts P-boog 

- Van km 62,550 tot km 62,600; 

- Maatregel: van ZOAB naar ZOABTW. 

 KP Lunetten Rechts G-boog 

- Van km 62,200 tot km 64,470; 

- Maatregel: van ZOAB naar ZOABTW 
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3. Technische disciplines 
 

 

 
 Frezen/aanbrengen asfaltbetonverhardingen rijbanen 
 Herstelwerkzaamheden betonnen kunstwerken 
 Vervangen voegovergangen kunstwerken 
 Aanbrengen lussen 
 Richten + lichten geleiderail 
 Aanbrengen beginpunten geleiderail (terminals) 

 bebording, bebakening en bewegwijzering 
 Duikers 

 
 
 

 

4. Eventuele specials 
 

 
 

 Dubbellaags ZOAB (fijn) 

 Vervangen voegovergangen (stille voegen) 
 Verkeersmanagement Hindercategorie A 
 In overweging: Koploperaanpak Duurzame Wegverharding 

 
 
 

 

5. Planning aanbesteding en uitvoering 
 

 

 
Start marktbenadering  1e kwartaal 2024 
Sluiting marktbenadering 3e kwartaal 2024 
Start uitvoering 3e kwartaal 2024 (asfalteren: april 2025 – oktober 2025, april 2026 

– oktober 2026) 
Oplevering    4e kwartaal 2025, resp. 4e kwartaal 2026 
 

 
 

 

6. Aanbestedingsprocedure en contractvorm 
 

 
 
In overweging: Europees niet-openbaar, Engineer and Construct. 
 

 
 

7. Geschiktheidseisen, eventuele selectie-eisen of trechtering 
 

 
 

Nader te bepalen. 
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8. BPKV-criteria 
 

 
 

Nader te bepalen. 
 
 
 

 

9. Risico’s en risicoverdeling 
 

 
 
Nader te bepalen. 
 

 
 

 

10. Mate ontwerpvrijheid en ruimte innovatie 
 

 
 
Nader te bepalen. 
 
 
 

 

11. Overige gerelateerde inkopen 
 

 

 

Nader te bepalen. 
 
 
 

 

12. Link naar projectwebsite 
 

 
 
Nader te bepalen. 

 
 
 


