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Het meerjarig in stand houden van, monitoren van en informeren over de toestand 
van het Areaal, met upgradewerkzaamheden, in het beheergebied van Rijkswater-
staat <vul organisatieonderdeel in>, water-/wegendistrict<vul water- of 
wegendistrict in> 
 
 
 
 
Datum: <vul in versiedatum 
 
Zaaknummer: <vul in Zaaknummer> 
 
 

Disclaimer: Hoewel het streven van Rijkswaterstaat is om zoveel moge-
lijk de modellen te volgen, kan niet worden uitgesloten dat bij projecten 
- om uiteenlopende (projectspecifieke) redenen – wordt afgeweken van 
dit modeldocument. Een afwijking van dit modeldocument kan nimmer 
een grond zijn voor een juridische vordering; de projectspecifieke aan-
bestedings- en contractstukken zijn beslissend. Aan dit modeldocument 
kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. 

 
In dit modeldocument worden variabele tekstvelden in verschillende vormen ge-
bruikt: 
“VARIABEL TEKSTVELD” 
“[VARIABEL TEKSTVELD]” 
“[Variabel tekstveld]” 
“<Variabel tekstveld>” 
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Annex I Vergunning, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen 
die door de Opdrachtgever moeten worden verkregen 

Artikel 1 Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen 

De volgende vergunningen worden door de Opdrachtgever beschikbaar gesteld aan 
de Opdrachtnemer: 
• …… 
• …… 
 
Niet van toepassing 

Artikel 2 Kabels en leidingen 

 In onderstaand overzicht zijn de kabels en leidingen opgenomen waarover de Op-
drachtgever de projectovereenstemming tot stand zal brengen, of waarvan de pro-
jectovereenstemming op het moment van ondertekening van deze Overeenkomst 
reeds is bereikt. Niet van toepassing  

Tabel Kabels en Leidingen Derden, categorie 2 
 

Nr Naam kabel of lei-
ding van derden  
categorie 2 waarvoor 
OG projectovereen-
stemming (heeft) 
bereikt 

Planning bereiken 
overeenstemming 
(datum) 

Verantwoordelijke  
feitelijke verwijdering 
/ verlegging 

Planning feitelijke 
verwijdering / ver-
legging 

1     
2     
3     
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Annex II Planning 

Op de hieronder aangegeven data dienen de desbetreffende Werkzaamheden ge-
reed te zijn. Niet van toepassing. 

Nr Werkzaamheid Toelichting Datum gereed 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
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Annex III Acceptatieplan 

Van belang is onderstaande tabel te checken. De meeste documenten zijn standaard 
maar ihkv activiteiten zijn mogelijk extra risico’s af te dekken door bepaalde docu-
menten ter acceptatie te vragen. 

Document(en) ter Accep-
tatie 
 

Moment van in-
dienen 
 

Aantal 
exemplaren
 

Acceptatie-
termijn 
 

Eisen 
 

Een en ander conform Basisovereenkomst 
art.12 sub a art.12 sub b art.12 sub c art.12 sub e art.12 sub d 
 
Projectmanagement 
 
Volmacht van vertegen-
woordiger van de Opdracht-
nemer alsmede die van 
diens vervanger 

5 dagen na op-
drachtverlening 

1 5 dagen §§2-7 en 2-8 
UAV-gc 2005 

Het Projectmanagementplan 
(inclusief eventuele onder-
liggende plannen cq. pro-
cesbeschrijvingen) 

2 weken voor aan-
vang Werkzaamhe-
den 

2 analoog en 
1 digitaal 

14 dagen Vraagspecificatie 
Proces  

Verbetervoorstel P.M. 1 analoog en 
1 digitaal 

14 dagen Vraagspecificatie 
Proces 

Investeringsvoorstel P.M. 1 analoog en 
1 digitaal 

14 dagen Vraagspecificatie 
Proces 

Ontwerpen voor Activiteiten P.M. 1 analoog en 
1 digitaal 

14 dagen Vraagspecificatie 
Proces 

 
Projectbeheersing 
 
Transitieplan 4 weken na aanvang 

transitieperiode bij 
aanvang Overeen-
komst 

2 analoog en 
1 digitaal 

7 dagen Vraagspecificatie 
Proces 

Planning 4 weken voor aan-
vang 

1 analoog en 
1 digitaal 

14 dagen Vraagspecificatie 
Proces  

Procesbeschrijving calami-
teiten 

4 weken na aanvang 
transitieperiode bij 
aanvang Overeen-
komst 

2 analoog en 
1 digitaal 

7 dagen Vraagspecificatie 
Proces 

 
Omgevingsmanagement 
 
Bouwborden (ontwerp, tekst 
en locatie) 

4 weken voor aan-
vang Uitvoerings-
werkzaamheden 

1 analoog en 
1 digitaal 

14 dagen Vraagspecificatie 
Proces 

Procesbeschrijving ver-
keersmanagement (droog) 

4 weken voor aan-
vang Werkzaamhe-
den en/of volgens 
§4.4 van de Vraag-
specificatie Proces 

1 analoog en 
1 digitaal 

14 dagen Vraagspecificatie 
Proces 
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Document(en) ter Accep-
tatie 
 

Moment van in-
dienen 
 

Aantal 
exemplaren
 

Acceptatie-
termijn 
 

Eisen 
 

Een en ander conform Basisovereenkomst 
art.12 sub a art.12 sub b art.12 sub c art.12 sub e art.12 sub d 
Procesbeschrijving Inci-
dentmanagement 

4 weken voor aan-
vang communicatie-
termijn volgens §4.4 
van de Vraagspecifi-
catie Proces 

1 analoog en 
1 digitaal 

14 dagen Vraagspecificatie 
Proces 

Beschrijving verkeersmaat-
regelen 

conform §4.4 van 
de Vraagspecificatie 
Proces 

1 analoog en 
1 digitaal 

conform §4.4 
van de 
Vraagspecifi-
catie Proces 

Vraagspecificatie 
Proces 

Detail beschrijving ver-
keersmaatregelen 

conform §4.4 van 
de Vraagspecificatie 
Proces 

1 analoog en 
1 digitaal 

conform §4.4 
van de 
Vraagspecifi-
catie Proces 

Vraagspecificatie 
Proces 

Procesbeschrijving verkeers-
management (nat) 

4 weken voor aan-
vang Werkzaamhe-
den en/of volgens 
§4.5 van de Vraag-
specificatie Proces 

1 analoog en 
1 digitaal 

14 dagen Vraagspecificatie 
Proces 

Beschrijving scheepvaart-
verkeersmaatregelen 

conform §4.4 van 
de Vraagspecificatie 
Proces 

1 analoog en 
1 digitaal 

conform §4.4 
van de 
Vraagspecifi-
catie Proces 

Vraagspecificatie 
Proces 

Archeologieplan 4 weken voor aan-
vang Uitvoerings-
werkzaamheden 

1 analoog en 
1 digitaal 

14 dagen Vraagspecificatie 
Proces 

 
Technisch management 
 
Procesbeschrijving vrijko-
mende materialen 

4 weken voor aan-
vang 

1 analoog en 
1 digitaal 

14 dagen Vraagspecificatie 
Proces 

Integraal Veiligheidsplan 2 weken voor aan-
vang Werkzaamhe-
den 

1 analoog en 
1 digitaal 

14 dagen Vraagspecificatie 
Proces 

Uitvoeringsplan ZOAB reini-
gen 

4 weken voor aan-
vang 

1 analoog en 
1 digitaal 

14 dagen Vraagspecificatie 
Proces 

Lodingplan (onderdeel PMP) 2 weken voor aan-
vang praktijktoets 

1 analoog  
1 digitaal 

14 dagen Vraagspecificatie 
Proces 

Rapport + data praktijktoets 
peilingen 

1 week voor aan-
vang peilingen 

1 analoog 
1 digitaal 

7 dagen  Vraagspecificatie 
Proces 

Beschrijving V&V-methoden 2 weken voor uit-
voering 

1 analoog en 
1 digitaal 

14 dagen Vraagspecificatie 
Proces 

Afleverdossier 4 weken voor afron-
ding Activiteit of 
realisatie voorstel 

1 analoog en 
1 digitaal 

14 dagen Vraagspecificatie 
Proces  

Opleverdossier 4 weken voor einde 
transitieperiode bij  
einde Overeenkomst

1 analoog en 
1 digitaal 

14 dagen Vraagspecificatie 
Proces  
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Document(en) ter Accep-
tatie 
 

Moment van in-
dienen 
 

Aantal 
exemplaren
 

Acceptatie-
termijn 
 

Eisen 
 

Een en ander conform Basisovereenkomst 
art.12 sub a art.12 sub b art.12 sub c art.12 sub e art.12 sub d 
Inkoopmanagement 
 
Eigen Verklaring Zelfstandi-
ge hulppersonen 

3 weken voor aan-
vang 

1 analoog 14 dagen Vraagspecificatie 
Proces  
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Annex IV Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden 

Niet van toepassing. 
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Annex V Vrijkomende materialen 

Deze annex V Vrijkomende materialen dient gelezen te worden in samenhang met 
de bepalingen over vrijkomende materialen in Vraagspecificatie Proces. 

Artikel 1 Vrijkomende materialen 

1 Onder vrijkomende materialen worden verstaan alle materialen die bij het 
verrichten van de Werkzaamheden uit hun uitgangspositie worden verplaatst 
(bijvoorbeeld door ontgraven, breken, slopen, frezen, opnemen,etc.). Ook 
vrijkomende grond en baggerspecie worden beschouwd als vrijkomende mate-
rialen. 

2 Vrijkomende materialen dienen zoveel mogelijk nuttig binnen het Werk en het 
Meerjarig Onderhoud, dan wel elders te worden toegepast. 

3 Vrijkomende materialen die wettelijk niet mogen worden toegepast of in het 
Werk en het Meerjarig Onderhoud niet nuttig kunnen worden toegepast, wor-
den, tenzij anders in deze Overeenkomst is vastgelegd, eigendom van de Op-
drachtnemer. 

4 De vrijkomende materialen die eigendom worden van de Opdrachtnemer die-
nen, tenzij anders in deze Overeenkomst is vastgelegd, direct van het werk-
terrein te worden afgevoerd door een erkende vervoerder die voorkomt op de 
VIHB lijst van nationaal erkende afvalvervoerders. 

5 Op het moment dat de vrijkomende materialen van het werkterrein worden 
verwijderd, worden deze vrijkomende materialen geacht te zijn geleverd, zoals 
bedoeld in artikel 3:84 BW. 

Artikel 2 Uitzonderingen 

1 De volgende vrijkomende materialen, die van het werkterrein worden verwij-
derd, worden geen eigendom van de Opdrachtnemer. 
a.  Teerhoudende verhardingen dienen conform de vigerende richtlijnen te 

worden verwijderd en voor thermische verwerking afgevoerd te worden 
van het werkterrein naar een door het bevoegd gezag erkende thermische 
verwerkingsinrichting. 

b.  Baggerspecie afkomstig uit Rijksoppervlaktewateren, indien deze wordt 
gestort in een Rijksbaggerdepot. 

 
c. <vul vrijkomend materiaal plus bestemming in> 
d. <vul vrijkomend materiaal plus bestemming in> 
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Annex VI Overzicht van werkzaamheden die door nevenopdrachtnemers 
worden verricht alsmede van de tijdstippen waarop zij worden 
uitgevoerd en coördinatieovereenkomst 

Project Werkzaamheden Km Van Tot Voorzien tijdstip  
van uitvoering 

Coördinatie 
door 
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Coördinatieovereenkomst 
 
ONDERGETEKENDEN; 
 
a) De Staat der Nederlanden, gevestigd te ‘s-Gravenhage, Ministerie van Infra-

structuur en Milieu hierna te noemen ‘de Opdrachtgever’ 
ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de <vul functie opdrachtgever 
in>, van Rijkswaterstaat, <vul organisatieonderdeel in> te <vul plaats in>, 
<vul naam Opdrachtgever in>; 

 
b) Opdrachtnemer <vul naam contractant in> bij Overeenkomst met betrekking 

tot het Werk: <Zaak omschrijving> onder zaaknummer <vul ZAAKID in>, ge-
vestigd te <vul woonplaats contractant in>, 
ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door <vul naam in>, hierna te noemen 
‘de Coördinerend Opdrachtnemer’, 

 
en de later toetredende partijen 
 
c) <vul in>,gevestigd te <vul in>, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door 

<vul in>, opdrachtnemer bij overeenkomst met betrekking tot het werk: <vul 
in>, contractnummer <vul in>; 

 
d) <vul in>, gevestigd te <vul in>, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd <vul 

in>, opdrachtnemer bij overeenkomst met betrekking tot het werk: <vul in>, 
contractnummer <vul in>; 

 
e) <vul in>, gevestigd te <vul in>, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd 

door<vul in>, opdrachtnemer bij overeenkomst met betrekking tot het werk: 
<vul in>, contractnummer <vul in>; 

 
f) <vul in>, gevestigd te <vul in>, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd 

door<vul in>, opdrachtnemer bij overeenkomst met betrekking tot het werk: 
<vul in>, contractnummer <vul in>. 

 
waarvan de partijen sub c), d), e) en f) worden aangeduid als Nevenopdrachtne-
mers en partijen sub b) t/m f) gezamenlijk worden aangeduid als de ‘Gezamenlijke 
Opdrachtnemers’. 
 
 
OVERWEGENDE: 
 
a) dat de doelstelling van de Opdrachtgever de tijdige en doelmatige realisatie van 

het werk is op de voor de Opdrachtgever economisch meest verantwoorde wijze 
en dat de Gezamenlijke Opdrachtnemers zich bereid verklaren alles te doen dat 
in hun vermogen ligt ter vervulling van deze doelstelling; 

b) dat, om de in overweging a) omschreven doelstelling te kunnen bereiken, de 
Gezamenlijke Opdrachtnemers erkennen dat het van cruciaal belang is dat de 
projectplanningen, de ontwerpwerkzaamheden en uitvoeringswerkzaamheden 
ter uitwerking van de overeenkomsten die de Opdrachtgever, in het kader van 
het werk met de Coördinerend Opdrachtnemer respectievelijk de Nevenop-
drachtnemers, is aangegaan dan wel nog aan zal gaan, tijdig en zorgvuldig op 
elkaar worden afgestemd; 
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c) dat de Opdrachtgever en de Gezamenlijke Opdrachtnemers het kader wensen 
vast te leggen waarbinnen de afstemming zal plaatsvinden, een en ander met 
inachtneming van het bepaalde in de andere delen van de afzonderlijke over-
eenkomsten. 

KOMEN OVEREEN ALS VOLGT: 

Artikel 1 Definities 

De hierna aangeduide begrippen worden als volgt gedefinieerd en met een hoofdlet-
ter aangeduid: 
 
Coördinerend Opdrachtnemer: De Opdrachtnemer belast met de coördina-

tie. 
Gezamenlijke Opdrachtnemers: Coördinerend Opdrachtnemer en Nevenop-

drachtnemers. 
Nevenopdrachtnemer: De later toetredende partij bij deze coördi-

natieovereenkomst. 
Opdrachtnemerscoördinator: De vertegenwoordiger van de Coördinerend 

Opdrachtnemer, belast met de leiding over 
de coördinatie van de werken. 

Artikel 2 Doelstelling en reikwijdte van de coördinatieovereenkomst 

1. De coördinatieovereenkomst geeft het kader aan waarbinnen activiteiten met 
betrekking tot coördinatie zullen plaatsvinden, aan welk kader nader invulling 
zal worden gegeven door de Gezamenlijke Opdrachtnemers. 

2. De coördinatieovereenkomst omvat alle raakvlakken die op enig moment kun-
nen bestaan tussen werken welke onderdeel vormen van het werk. De Op-
drachtgever zal zich naar beste kunnen inspannen dat die Nevenopdrachtne-
mers die op het moment van ondertekening van de coördinatieovereenkomst 
(nog) niet nader kunnen worden aangeduid, op een later tijdstip zullen toetre-
den tot de coördinatieovereenkomst. Door ondertekening van de overeenkomst 
en de coördinatieovereenkomst geeft de Coördinerend Opdrachtnemer te ken-
nen, dat hij onvoorwaardelijk instemt met de toetreding van de hiervoor be-
doelde Nevenopdrachtnemers, mits daar geen andere voorwaarden aan gesteld 
worden anders dan die bij ondertekening van de overeenkomst. 

3. Van elke toetreding als beschreven in het voorgaande lid zal een onderhandse 
akte worden opgemaakt tussen de Opdrachtgever, de Coördinerend Opdracht-
nemer, de eventuele al aanwezige Nevenopdrachtnemer(s) en de toetredende 
partij, welke akte aan de coördinatieovereenkomst zal worden gehecht. Zolang 
de betreffende Nevenopdrachtnemers nog niet zijn toegetreden is Opdrachtge-
ver het aanspreekpunt voor het desbetreffende onderdeel.  

4. Zowel de Opdrachtgever als de Gezamenlijke Opdrachtnemers zullen, zowel 
afzonderlijk als gezamenlijk, zorg dragen voor het vroegtijdig signaleren van 
knelpunten die op enig moment kunnen bestaan. 

5. De Gezamenlijke Opdrachtnemers zijn verplicht om, zowel afzonderlijk als ge-
zamenlijk, initiatieven te nemen tot het identificeren en uitwerken van mogelij-
ke verbeteringen ter bevordering van de coördinatie, mede met het oog op de 
overwegingen, alsmede tot implementatie van de beslissingen die ter uitvoering 
van de coördinatieovereenkomst door de ter zake betrokken partijen worden 
genomen en daarbij alle middelen aanwenden die hen ten dienste staan. 
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Artikel 3 Duur van de coördinatieovereenkomst 

1. Verplichtingen van de Coördinerend Opdrachtnemer inzake de coördinatieover-
eenkomst eindigen op schriftelijk aangeven van de Opdrachtgever dan wel 
wanneer de Werkzaamheden van de Coördinerend Opdrachtnemer door de Op-
drachtgever zijn aanvaard en er slechts één Nevenopdrachtnemer werkzaam is. 

2. Verplichtingen van Nevenopdrachtnemers inzake deze coördinatieovereenkomst 
eindigen van rechtswege zodra de werkzaamheden van een Nevenopdrachtne-
mer door de Opdrachtgever zijn aanvaard. 

Artikel 4 Opdrachtnemerscoördinator 

1. De Coördinerend Opdrachtnemer benoemt, voor de duur van de coördinatie-
overeenkomst, bij aanvang van de werkzaamheden de Opdrachtnemerscoördi-
nator, die hij belast met de leiding over de coördinatie, en stelt daarvan de Op-
drachtgever schriftelijk in kennis. 

2. De Coördinerend Opdrachtnemer vervangt op verzoek van de Opdrachtgever de 
Opdrachtnemerscoördinator indien deze onbekwaam dan wel ongeschikt blijkt 
voor de juiste invulling van de taken. 

Artikel 5 Onderwerpen van coördinatie 

1. De coördinatie omvat de volgende onderwerpen, onderverdeeld in de catego-
rieën ontwerpcoördinatie en uitvoeringscoördinatie omschreven in lid 2 en lid 3. 

2. Onder ontwerpcoördinatie wordt verstaan: 
a) het inventariseren en actualiseren van de raakvlakken tussen de werk-

zaamheden van de Gezamenlijke Opdrachtnemers; 
b) het opstellen en beheren van de coördinatieplanning voor de ontwerpfase; 
c) het coördineren van het V&G-ontwerp;  
d) het gericht uitwisselen van overige relevante informatie. 

3. Onder uitvoeringscoördinatie wordt verstaan: 
a) het inventariseren en actualiseren van de raakvlakken tussen de werk-

zaamheden van de Gezamenlijke Opdrachtnemers 
b) het opstellen en beheren van de coördinatieplanning voor de uitvoerings-

fase; 
c) het bouwplaatsbeheer; 
d) het coördineren van de uitvoeringsfaseringen; 
e) het coördineren van het V&G planuitvoering; 
f) het gericht uitwisselen van overige relevante informatie. 

Artikel 6 Coördinatie-informatie 

1. Ter uitvoering van het bepaalde in de coördinatieovereenkomst zijn de Geza-
menlijke Opdrachtnemers ieder voor zich afzonderlijk gehouden binnen 4 we-
ken na ondertekening van de coördinatieovereenkomst tot het opstellen van 
overzichten, die ten minste de volgende elementen bevatten: 
a) een planning van alle eigen ontwerp- en uitvoeringsactiviteiten die naar 

mening van de desbetreffende opdrachtnemer relevant zijn voor de coör-
dinatieplanning; 

b) alle informatie die de desbetreffende opdrachtnemer (nog) nodig heeft om 
zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en deze coördinatie-
overeenkomst te kunnen nakomen, zoals in het coördinatieoverleg be-
paald. 
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2. Elk van de Nevenopdrachtnemers zendt het door hem opgesteld overzicht (c.q. 
de aangepaste versies) ter coördinatie aan de Opdrachtnemerscoördinator. 

Artikel 7 Taken van Opdrachtnemerscoördinator 

1. Op basis van de ontvangen overzichten zoals genoemd in artikel 6 stelt de Op-
drachtnemerscoördinator onder meer de coördinatieplanning op, dan wel past 
hij de coördinatieplanning aan, indien dat naar zijn mening noodzakelijk mocht 
blijken te zijn, zulks uitsluitend ter beoordeling van de Opdrachtnemerscoördi-
nator. 

2. Indien de ontvangen overzichten naar mening van de Opdrachtnemerscoördina-
tor onvolledig zijn dan wel dat de planning van een Nevenopdrachtnemer con-
flicteert met de dan vigerende coördinatieplanning, treedt de Opdrachtnemers-
coördinator in het kader van de uitvoering van de coördinatieovereenkomst in 
overleg met de desbetreffende Nevenopdrachtnemer teneinde de ontbrekende 
informatie te verkrijgen dan wel het conflict met de vigerende coördinatieplan-
ning op te lossen. Nevenopdrachtnemers nemen desgevraagd aan een dergelijk 
overleg deel en zijn gehouden de aanwijzingen van de Opdrachtnemerscoördi-
nator ten aanzien van artikel 5 en 6 op te volgen. 

3. Met het oog op de coördinatie van een raakvlak stelt de Opdrachtnemerscoör-
dinator met de bij een raakvlak betrokken Nevenopdrachtnemer(s) een onder-
ling afgestemd tijdschema op dat aangeeft op welke momenten in relatie tot de 
coördinatieplanning welke informatie door de bij het desbetreffende raakvlak 
betrokken Nevenopdrachtnemer(s) aan de Opdrachtnemerscoördinator ter uit-
voering van de coördinatieovereenkomst moet worden aangeleverd. 

Artikel 8 Taken en verplichtingen van de Gezamenlijke Opdrachtnemers 

1. De Gezamenlijke Opdrachtnemers dragen zorg voor het op elkaar afgestemd 
houden van de eigen ontwerp- en uitvoeringsplanningen, zodat voldaan wordt 
aan de coördinatieplanning en de tijdsbepalingen in het tijdschema zoals be-
schreven in artikel 7 lid 3. 

2. De Gezamenlijke Opdrachtnemers verplichten zich tot naleving van hetgeen in 
de op enig moment voor hen van toepassing zijnde en vigerende tijdschema’s 
is overeengekomen. 

3. Zowel de Opdrachtgever als de Gezamenlijke Opdrachtnemers dragen, afzon-
derlijk en gezamenlijk zorg voor het vroegtijdig signaleren van knelpunten die 
op enig moment kunnen bestaan ter zake van de raakvlakken. 

Artikel 9 Coördinatieoverleg en organisatie 

1. De Opdrachtgever wijst binnen zijn organisatie een coördinator aan die ter uit-
voering van het bepaalde in de coördinatieovereenkomst het aanspreekpunt 
voor de Opdrachtnemerscoördinator is en die invulling geeft aan de activiteiten 
welke door de Opdrachtgever ter uitvoering van het bepaalde in de coördinatie-
overeenkomst ter hand wordt genomen en stelt de Coördinerend Opdrachtne-
mer daarvan schriftelijk op de hoogte.  

2. De Nevenopdrachtnemers wijzen ieder elk één lid van de projectleiding als co-
ordinator aan, die verantwoordelijk is voor de uitvoering door de Nevenop-
drachtnemer van het bepaalde in de coördinatieovereenkomst en als aan-
spreekpunt dient voor de Opdrachtnemerscoördinator en de coördinator van de 
Opdrachtgever. De aan te wijzen coördinator dient over voldoende ervaring te 
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beschikken om de uitvoering van het in de coördinatieovereenkomst bepaalde 
ter hand te kunnen nemen. 

3. De Opdrachtnemerscoördinator zal ter uitvoering van de coördinatie uiterlijk 4 
weken na ondertekening van de coördinatieovereenkomst een regelmatig en 
gestructureerd coördinatieoverleg inrichten waarvoor de coördinator namens de 
Opdrachtgever wordt uitgenodigd. De Opdrachtnemerscoördinator draagt zorg 
voor de verslaglegging van het coördinatieoverleg en verspreiding naar de Ne-
venopdrachtnemers en de Opdrachtgever. 

4. De Opdrachtgever kan de Gezamenlijke Opdrachtnemers afzonderlijk dan wel 
gezamenlijk verzoeken om nadere toelichting en informatie als opgesomd in 
deze coördinatieovereenkomst aan te leveren. De Gezamenlijke Opdrachtne-
mers zullen deze informatie onverwijld aanleveren. 

Artikel 10 Gevolgen van coördinatie 

1. Hetgeen tussen de Gezamenlijke Opdrachtnemers wordt overeengekomen ter 
uitvoering van het bepaalde in de coördinatieovereenkomst zal op generlei wijze 
directe gevolgen hebben op het bepaalde in enige overeenkomst dan wel op de 
uitvoering daarvan. 

2. Een gevolg op enige overeenkomst ten gevolge van de uitvoering van de coör-
dinatieovereenkomst is slechts geldend indien deze als wijziging op de desbe-
treffende overeenkomst tussen de Opdrachtgever en de desbetreffende op-
drachtnemer overeengekomen is. 

Artikel 11 Niet-nakoming van de coördinatieovereenkomst 

1. De Gezamenlijke Opdrachtnemers zijn over en weer aansprakelijk voor de 
schade die één of meer van hen lijden ten gevolge van de niet-nakoming van 
de coördinatieovereenkomst door één of meer van de Gezamenlijke Opdracht-
nemers.  

2. Indien één of meer van de Gezamenlijke Opdrachtnemers schade lijdt ten ge-
volge van handelen of nalaten door één of meer van de opdrachtnemers als ge-
noemd in deze coördinatieovereenkomst, zal hij aanspraken terzake indienen 
bij de desbetreffende opdrachtnemer(s).  

3. De Coördinerend Opdrachtnemer vrijwaart de Opdrachtgever voor aanspraken 
die Nevenopdrachtnemers in het kader van de coördinatieovereenkomst menen 
te hebben als gevolg van niet-nakoming van de coördinatieverplichtingen van 
de Coördinerend Opdrachtnemer. 

Artikel 12 Geschillen 

Geschillen, voortvloeiend uit dan wel samenhangend met de uitvoering van de co-
ordinatieovereenkomst zullen, voor zover deze niet in onderling overleg kunnen 
worden opgelost, voor beslechting aan de Raad van Arbitrage van Bouwbedrijven in 
Nederland worden voorgelegd.  

Artikel 13 Algemene Bepalingen 

1. De Gezamenlijke Opdrachtnemers staan tegenover elkaar en tegenover de Op-
drachtgever in voor de juistheid van de informatie en van de documenten die zij 
ter uitvoering van het bepaalde in de coördinatieovereenkomst zullen opstellen 
c.q. zullen aanleveren, alsmede voor de tijdige terbeschikkingstelling daarvan 



 

© Rijkswaterstaat | Model Annexen PRC | 01-05-2013 

Annexen bij de Vraagspecificatie | Zaaknummer [ZAAKID] | [Versiedatum] 

 

Pagina 19 van 36

overeenkomstig de afspraken die daartoe ter uitvoering van het bepaalde in de 
coördinatieovereenkomst worden gemaakt. 

2. De Gezamenlijke Opdrachtnemers zijn gehouden, indien zij voor bijeenkomsten 
worden uitgenodigd ter uitvoering van de coördinatieovereenkomst, bij deze 
bijeenkomsten aanwezig te zijn, dan wel zich rechtsgeldig te laten vertegen-
woordigen. 

3. De Opdrachtgever kan besluiten, indien zij dit noodzakelijk acht om vertraging 
of onderbreking in de uitvoering van het werk te voorkomen, dan wel in geval 
van Calamiteiten, het bepaalde in de coördinatieovereenkomst, dan wel de ter 
uitvoering van het bepaalde in de coördinatieovereenkomst tussen één of meer 
van de Gezamenlijke Opdrachtnemers overeengekomen afspraken, geheel of 
gedeeltelijk aan te passen dan wel te negeren. De betrokken opdrachtnemer(s) 
worden door de Opdrachtgever onverwijld van een voornemen tot een dergelijk 
besluit op de hoogte gesteld. 

4. De Opdrachtgever kan bijeenkomsten organiseren met één of meer van de Ge-
zamenlijke Opdrachtnemers ter zake van aspecten met betrekking tot de coör-
dinatie van de werkzaamheden.  

5. De kosten die de Opdrachtgever en de Gezamenlijke Opdrachtnemers maken 
ter uitvoering van de coördinatieovereenkomst zullen door iedere partij zelf 
worden gedragen. 
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Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend te <vul 
plaatsnaam in> op <vul plaatsnaam in>  
 
a) de Opdrachtgever 

 
...............................................................................................  
 

b) de Coördinerend Opdrachtnemer met betrekking tot het werk: <vul 
Zaakonderwerp in> onder zaaknummer <vul ZaakID in> ……………………. 
 
...............................................................................................  
 

c) de opdrachtnemer van de overeenkomst met betrekking tot het werk: 
 
Voor ondertekening zie onderhandse akte 
...............................................................................................  
 

d) de opdrachtnemer van de overeenkomst met betrekking tot het werk:  
 
Voor ondertekening zie onderhandse akte 
...............................................................................................  
 

e) de opdrachtnemer van de overeenkomst met betrekking tot het werk:  
 
Voor ondertekening zie onderhandse akte 
...............................................................................................  
 

f) de opdrachtnemer van de overeenkomst met betrekking tot het werk:  
 
Voor ondertekening zie onderhandse akte 
...............................................................................................  
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Annex VII Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, 
huren en vrachten 

Artikel 1 Algemeen 

Indien in vergelijking met de lonen en/of prijzen op de datum van aanbesteding van 
deze Overeenkomst gedurende de Meerjarige Onderhoudsperiode wijzigingen optre-
den zullen de uit deze wijzigingen voortvloeiende hogere of lagere kosten met de 
Opdrachtnemer worden verrekend conform deze annex. 
Het in deze annex bepaalde geldt uitsluitend ten aanzien van Werkzaamheden 
waarvoor bij de aanbesteding een prijs is ingediend.  
Het in deze annex bepaalde is niet van toepassing op aanvullende Werkzaamheden. 

Artikel 2 Verrekeningsgrondslag 

1. Voor de berekening van het voor verrekening in aanmerking komende bedrag 
dient de volgende formule te worden gehanteerd: 
 

 
 
 

waarin: 
V = het bedrag dat voor een productgroep per termijn verrekend 

wordt; 
Ln = het definitief vastgestelde indexcijfer voor de betreffende 

productgroep geldend op de einddatum van de termijn waar-
over verrekening plaats vindt; 

La = het definitief vastgestelde indexcijfer voor de betreffende 
productgroep geldend op de datum van aanbesteding; 

Lb = het vaste kostenbestanddeel in % per productgroep, zoals 
aangegeven in lid 2; 

Tb = het termijnbedrag gebaseerd op de na opdrachtverlening als 
eerste geaccepteerde termijnstaat en planning, hierna: het 
initiële termijnbedrag, waarover de verrekening van de loon- 
en/of prijswijziging plaatsvindt. 

2. Voor het verrekenen van loon- en/of prijswijzigingen komen uitsluitend in aan-
merking de productgroepen en bijbehorende percentages die hieronder staan 
weergegeven. Voor de bepaling van de indexcijfers Ln en La dienen de door de 
Raadscommissie Risicoregeling GWW vastgestelde groepen te worden gehan-
teerd.  

Gedurende de Meerjarige Onderhoudsperiode gelden de volgende productgroep en 
percentages: 
• Productgroep 00 loonkosten CAO-medewerkers Lb = 65 %; 
• Productgroep 01 gasolie hoog accijnstarief   Lb = 5 %. 

3. De in lid 2 genoemde kostenbestanddelen zijn vast tot aan de uiterste datum 
van oplevering van het Werk conform artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst en, in-
dien overeengekomen, gedurende de Meerjarig Onderhoudsperiode. 

4. De verrekening vindt plaats over de initiële termijnbedragen, zijnde de termijn-
bedragen die zijn bepaald op basis van de termijnstaat en planning die voor de 
eerste maal na opdrachtverlening door de Opdrachtgever zijn geaccepteerd. Fi-

TbLb
La

LaLnV ··
-

=
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nanciële risico’s van prijswijzigingen die samenhangen met Wijzigingen worden 
geacht in de (financiële) consequenties van die Wijzigingen te zijn verdiscon-
teerd. 

Artikel 3 Verrekening 

1. Er vindt geen verrekening van loon- en/of prijswijzigingen plaats op initiële ter-
mijnbedragen die verschijnen binnen de periode van één (1) jaar na de datum 
van aanbesteding van de Overeenkomst.  

2. De verrekening vindt plaats in perioden van 6 maanden, waarbij de eerste peri-
ode aanvangt één jaar na de datum van aanbesteding van de Overeenkomst. 
Verrekening van prijswijzigingen vindt plaats over de op het einde van de perio-
de gefactureerde termijnbedragen. 

3. Verrekening geschiedt uitsluitend op basis van de door de Opdrachtnemer opge-
stelde en door de Opdrachtgever geaccepteerde onderbouwing van het bedrag.  

Artikel 4 Facturering 

1. Het verrekenbare bedrag dient op een afzonderlijke debet- dan wel creditfactuur 
te worden ingediend conform § 33 UAV-GC. 

2. Het verzoek van de Opdrachtnemer om afgifte van een prestatieverklaring con-
form § 33 lid 3 UAV-GC dient vergezeld te gaan van een onderbouwing waaruit 
blijkt hoe het te verrekenen bedrag conform artikel 2 lid 1 van deze annex is be-
rekend.  

3. Het verzoek als bedoeld in lid 2 moet zijn ingediend binnen 12 weken na ver-
schijnen van de definitief vastgestelde indexcijfers voor de productgroepen die 
van toepassing zijn verklaard in deze Overeenkomst. 

4. Aanvullend op artikel 14 Basisovereenkomst dienen de facturen voorzien te zijn 
van de tekst “risicoregeling”, alsmede de termijnen en de initiële termijnbedra-
gen waarop de verrekening betrekking heeft. 
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Annex VIII Stelposten  

Niet van toepassing. 
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Annex IX Bankgarantie 

De ondergetekende 
 … 1)  

gevestigd te 
 … 2) 

hierna te noemen ‘de borg’, 
 
stelt zich hierbij, onder afstanddoening van alle bij de wet aan borgen toegekende 
verweermiddelen, 
 
tegenover 
 

De Staat der Nederlanden, Ministerie van Infra-
structuur en Milieu,  

gevestigd te ’s –Gravenhage 
 
hierna te noemen ‘de Opdrachtgever’ 
 
tot borg voor de richtige nakoming 
 
door 
 

3) 

gevestigd te 
 … 4) 

 
door 
 

3) 

gevestigd te 
 ... 4) 

 
door 
 

3) 

gevestigd te 
 … 4) 

 
door 
 … 3) 

gevestigd te 
 … 4) 

hierna te noemen ‘de Opdrachtnemer’ 
 
 
van diens verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst met zaaknummer <vul 
ZaakID in> betreffende het volgende door de Opdrachtgever opgedragen en door de 
Opdrachtnemer te realiseren: 
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Meerjarig Onderhoud, te weten het meerjarig in stand houden van, monitoren van 
en informeren over de toestand van het Areaal, met upgradewerkzaamheden, van 
de infrastructuur, te weten het <vul Zaak onderwerp in>, 
zulks tot een bedrag van € <vul bedrag in getallen in>, zegge <vul bedrag in letters 
in> 5). 
 
Op grond van deze bankgarantie verbindt de borg zich op eerste schriftelijk verzoek 
van de Opdrachtgever, onder mededeling dat de Opdrachtnemer in gebreke is ge-
bleven met de richtige nakoming van de in de Overeenkomst omschreven verplich-
tingen, ten hoogste bovengenoemd bedrag aan de Opdrachtgever te voldoen, indien 
de borg van de Opdrachtgever een afschrift heeft ontvangen van een door de Op-
drachtgever aan de Opdrachtnemer gerichte aangetekende brief waarin de Op-
drachtgever de Opdrachtnemer kennis geeft van zijn voornemen de bankgarantie in 
te roepen en waarvan de verzenddatum ten minste 14 dagen is verstreken 
en  
indien door de Opdrachtnemer voorafgaand aan het verstrijken van de hiervoor 
genoemde termijn van 14 dagen geen bewijs, bijvoorbeeld in de vorm van een ont-
vangstbevestiging van de Raad van Arbitrage voor de Bouw, aan de borg is overge-
legd dat door hem een spoedgeschil bij de Raad van Arbitrage aanhangig is ge-
maakt. 
 
Indien de Opdrachtnemer voorafgaand aan het verstrijken van de meergenoemde 
termijn een bewijs aan de borg heeft overgelegd dat hij een spoedgeschil als eerder 
bedoeld aanhangig heeft gemaakt, is de Opdrachtgever slechts gerechtigd de bank-
garantie in te roepen nadat de Raad van Arbitrage in eerste aanleg dienovereen-
komstig heeft beslist. 
 
Deze zekerheidstelling blijft overeenkomstig het bepaalde in § 38 UAV-GC 2005 van 
kracht totdat de Opdrachtnemer aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de Over-
eenkomst heeft voldaan. 
 
Indien de Opdrachtgever nalaat de ten behoeve van deze zekerheidstelling overge-
legde bescheiden aan de Opdrachtnemer te retourneren, is de Opdrachtnemer ge-
rechtigd de borg schriftelijk te verzoeken deze zekerheidstelling te beëindigen. 
 
De borg is gerechtigd deze zekerheidstelling te beëindigen, indien de Opdrachtne-
mer een afschrift van dit verzoek per aangetekende brief heeft gezonden aan de 
Opdrachtgever en laatstgenoemde niet binnen een maand na dagtekening van de 
aangetekende brief aan de borg schriftelijk heeft meegedeeld daarmee niet in te 
stemmen. 
 
Aldus opgemaakt en ondertekend, 
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Plaats 
 … 6) 

Datum 
 … 7) 

Borg 
 … 8) 

 
Handtekening 
 
 

…. 9) 

 
 
1) Naam van de borg 
2) Volledig adres van de borg 
3) Naam van de Opdrachtnemer 
4) Volledig adres van de Opdrachtnemer 
5) Waarde van de zekerheidstelling m.b.t. het Meerjarig Onderhoud (zie artikel 17 

Basisovereenkomst) 
6) Plaats van ondertekening 
7) Datum van ondertekening 
8) Naam van de borg 
9) Handtekening van de borg 
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Annex X Verzekeringen 

Niet van toepassing. 
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Annex XI Geschillenregeling Raad van Deskundigen 

Niet van toepassing. 
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Annex XII Wijzigingen UAV-GC 2005 

Deze Annex XII is vervallen. 
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Annex XIII Bonus - malus regeling 

Artikel 1 Algemeen 

Op de volgende onderdelen van het Werk en het Meerjarig Onderhoud is een bonus-
/malusregeling van toepassing: 
1. de responstijd bij Urgente storingen en/of gebreken (zie Vraagspecificatie Proces 

§ 5.4.6). 
2.  

de respons- en hersteltijd bij verondiepingen (zie Vraagspecificatie Proces, bijla-
ge A hoofdstuk 2.4). 

3. <vul in> 
 
De wijze waarop bonussen worden betaald dan wel de malussen worden ingehou-
den, is vastgelegd in Vraagspecificatie Proces § 3.3.4.  
 

Artikel 2 Bonus-/malusregeling  

1. Voor elke keer dat de Opdrachtnemer in het geval van een Urgente storing 
en/of gebrek niet is begonnen met het onderzoek naar c.q. het herstel van de 
storing en/of het gebrek binnen de responstijd als aangegeven in Vraagspecifi-
catie Proces § 5.4.6, zal een bedrag van € 500,00 worden ingehouden op de 
eerstvolgende termijnbetaling. 
Indien de Opdrachtnemer in één contractjaar minder dan vijf keer de respons-
tijd heeft overschreden, ontvangt hij een bonus van € 2.500,00. 

2. Voor elke keer dat de Opdrachtnemer in het geval van een geconstateerde 
verondieping niet begonnen is met het herstel van de niet toegestane diepte 
binnen de aangegeven responstijd als aangegeven in bijlage A “Informatie 
Areaal” van de Vraagspecificatie, zal per dag van overschrijding van de res-
ponstijd een bedrag van € 5.000,- worden ingehouden op de eerstvolgende 
termijnbetaling. 
Bij overschrijding van de hersteltijd als aangegeven in bijlage A “Informatie 
Areaal” van de Vraagspecificatie, zal per uur van overschrijding van de herstel-
tijd een bedrag van € 5.000,- worden ingehouden op de eerstvolgende ter-
mijnbetaling.  

3. <vul in> 
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Annex XIV Verkeersmanagement 

Niet van toepassing, zie Vraagspecificatie Proces onder paragraaf 4.4 en 4.5. 
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Annex XV Garanties 

De Opdrachtnemer garandeert de volgende onderdelen van het Werk gedurende de 
daarbij vermelde periode. 
De garantie houdt in dat de onderdelen van het Werk gedurende de garantieperiode 
blijven voldoen aan de in deze annex vermelde eisen. 
 
Indien tijdens de garantieperiode blijkt dat een onderdeel van het Werk niet of niet 
langer voldoet aan één of meerdere van de vermelde eisen, zal de Opdrachtnemer 
voor zijn rekening en risico, op eerste schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever, het 
onderdeel herstellen of vervangen en wel zodanig dat het onderdeel weer (geheel) 
voldoet aan de vermelde eisen.  
 
In de schriftelijke aanzegging van de Opdrachtgever wordt een redelijke termijn 
vermeld waarbinnen de Opdrachtnemer met het herstel of de vervanging moet zijn 
aangevangen en een redelijke termijn waarbinnen het herstel of de vervanging 
moet zijn voltooid. Indien de Opdrachtnemer geen gevolg geeft aan de schriftelijke 
aanzegging van de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever gerechtigd, zonder nadere 
sommatie of ingebrekestelling, het herstel of de vervanging voor rekening van de 
Opdrachtnemer door derden te laten uitvoeren. 
 
De garantieverplichting van de Opdrachtnemer vervalt in die gevallen waarbij de 
Opdrachtnemer bewijst dat het niet voldoen aan de vermelde eisen een gevolg is 
van factoren die niet voor zijn rekening en/of risico komen. 
 
Het bepaalde in §28 en §32 UAV-GC 2005 is uitdrukkelijk niet van toepassing in het 
kader van de garantieverplichtingen van de Opdrachtnemer. 
 
Indien gedurende de garantieperiode(s) één van de partijen gebreken aan de door 
de Opdrachtnemer aangebrachte constructie(s) constateert of er aanwijzingen zijn 
dat deze kunnen worden verwacht, stelt zij de andere partij daarvan schriftelijk op 
de hoogte. Uiterlijk één maand voor het verstrijken van elke garantieperiode, ne-
men de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer gezamenlijk de toestand op waarin de 
desbetreffende, door de Opdrachtnemer, aangebrachte constructie(s) verkeert c.q. 
verkeren. De Opdrachtgever neemt daartoe het initiatief. De toestand wordt vastge-
legd in een door beide partijen ondertekend proces-verbaal. 
§46 UAV-GC 2005 is tijdens de garantieperiode van overeenkomstige toepassing. 
 
De Opdrachtgever zal regulier Onderhoudswerkzaamheden en gladheidbestrijding 
(laten) uitvoeren aan het door de Opdrachtnemer opgeleverde Werk, waarbij dit 
regulier Onderhoud zal voldoen aan de volgende eisen: 
• De verhardingen met een open bovenlaag en naastliggende bermen zodanig 

onderhouden dat er geen belemmeringen zullen optreden in de uitstroom van 
water; 

• Verhardingen en bermen worden zodanig onderhouden dat er, behoudens ex-
treme gevallen, tijdens veel regenval geen plassen water op het wegoppervlak 
ontstaan; 

• Het wegoppervlak vrijhouden van verontreinigingen. 
1 Constructies en installaties  
De opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van zeven jaar na de datum 
van ingebruikname de deugdelijkheid van de door hem aangebrachte constructie(s) 
en installatiedelen. 



 

© Rijkswaterstaat | Model Annexen PRC | 01-05-2013 

Annexen bij de Vraagspecificatie | Zaaknummer [ZAAKID] | [Versiedatum] 

 

Pagina 33 van 36

 
 
2 Asfaltverhardingen 
2.1 Garantiebepalingen 

a. De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 7 (zeven) jaar 
na oplevering dat de dwarshelling van de bovenzijde van de bovenbouw 
ten gevolge van (rest)zettingsverschillen niet meer dan 0,2% afwijkt t.o.v. 
het opleveringsrapport. 

b. De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 7 (zeven) jaar 
na oplevering dat de langsonvlakheid van de weg niet meer dan 50 mm zal 
bedragen t.o.v. het opleveringsrapport. 

c. De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 7 (zeven) jaar 
na oplevering dat de door hem aangebrachte asfaltverhardingen, voorzien 
van een deklaag van asfaltbeton, steenmastiekasfalt, dunne asfaltdeklaag 
of (duurzaam) zeer open asfaltbeton, ten minste voldoen aan de ernstklas-
se 2 Matige schade en omvangscategorie B volgens de componentspecifica-
tie Bovenbouw versie <vul versienummer in> bijlage <vul bijlage 
in>.“Schadebeoordeling en interventieniveaus”. 

d. De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 5 (vijf) jaar na 
oplevering dat de door hem aangebrachte asfaltverhardingen, voorzien van 
een deklaag van tweelaags zeer open asfaltbeton of dunne asfaltinlage, ten 
minste voldoen aan de ernstklasse 2 Matige schade en omvangscategorie B 
volgens de componentspecificatie Bovenbouw versie <vul versienummer 
in> bijlage <vul bijlage in> “Schadebeoordeling en interventieniveaus”. 

e. De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 2 (twee) jaar na 
oplevering dat de door hem aangebrachte rafelingcorrigerende maatregel 
voor de eisen gesteld aan de rafeling en stroefheid voor open deklagen ten 
minste voldoen aan de ernstklasse 2 Matige schade en omvangscategorie B 
volgens de componentspecificatie Bovenbouw versie <vul versienummer 
in> bijlage <vul bijlage in> “Schadebeoordeling en interventieniveaus”. 

 
2.2 Bonus- en malusregeling asfaltgaranties 

a. Voor elke keer dat de Opdrachtnemer – op grond van deze Overeenkomst 
– tijdens de garantieperiode in een werkvak Werkzaamheden moet verrich-
ten, is de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever een malus verschuldigd 
en wel als volgt:  

• tijdens het eerste t/m derde jaar van de garantieperiode € <vul in 
malusbedrag>;  

• tijdens het vierde en vijfde jaar van de garantieperiode € <vul in 
malusbedrag>; 

• tijdens het zesde en zevende jaar van de garantieperiode € <vul in 
malusbedrag>. 
 

3 Markeringen 
a. De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 3 (drie) jaar na 

oplevering dat de markering voldoet aan de eisen voor dag- en nachtzicht-
baarheid en stroefheid, zoals vermeld in de Vraagspecificatie. 

b. De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 3 (drie) jaar na 
oplevering dat de markering geen tekenen vertoont van hechtingsverlies. 

 
4 Voertuigkering of bermbeveiligingsvoorzieningen 
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a. De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 3 (drie) jaar na 
oplevering dat de voertuigkering t.o.v. de naastliggende verharding dan 
wegberm voldoet aan de eis VK.F.07 van de componentspecificatie voer-
tuigkering versie <vul versienummer in>. Het hoogteverschil en het hori-
zontale verschil ten opzichte van de eis mag maximaal ± 0,05 m bedragen.  

b. De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 7 (zeven) jaar 
na oplevering dat optredende roestvorming aan de geleiderailconstructies 
niet groter is dan 50 % conform klasse II, omgevingsklasse B volgens ta-
bel 9.1 uit het handboek bermbeveiligingsvoorzieningen.  

 
5 Voegconstructies 

De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 7 (zeven) jaar na 
oplevering dat de voegconstructie voldoet aan: 
a. Een voegconstructie waterdicht is; 
b. Scheurvorming: £ 0,2 mm; 
c. Materiaalverlies en/of tekenen van onthechting mogen niet voorkomen. 

 
6 Bitumineuze Voegovergangen 

De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 3 (drie) jaar na op-
levering dat de voegconstructie voldoet aan: 
a. Maximaal toegestane afwijking in dwarsvlakheid van voegconstructies, 

gemeten met een mal, een rei of rolrei van 3 m lengte: £ 18 mm; 
b. Scheurvorming: £ 0,2 mm; 
c. Materiaalverlies en/of tekenen van onthechting mogen niet voorkomen. 

 
7 Conserveringssysteem stalen onderdelen 

De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 7 (zeven) jaar na 
oplevering dat conserveringssystemen voldoen aan de volgende eisen: 
a. mag slechts corrosie vertonen welke niet meer bedraagt dan klasse Ri1, 

overeenkomstig de norm ISO 4628/3- 2003(E); 
b. dient geen onthechting te vertonen vanaf de ondergrond alsmede tussen 

de onderlinge lagen van het conserveringssysteem (ISO 4628/5- 2003(E) 
klasse 0); 

c. dient geen blaasvorming te vertonen (dichtheidklasse 0 volgens ISO 
4628/2- 2003(E); 

d. dient geen scheurvorming of craquelé te vertonen; noch in het totale con-
serveringssysteem, noch in enig van de individuele lagen welke daarvan 
deel uitmaken (Klasse 0 volgens 4628/4- 2003(E)); 

e. het conserveringssysteem dient geen verkrijting te vertonen groter dan 
klasse 3 volgens ISO 4628/6- 2003(E). 

 
8 Opleggingen 

De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 7 (zeven) jaar na 
oplevering de datum van oplevering dat de opleggingen ten minste voldoen 
aan de volgende eisen: 
a. de volgende schadebeelden dienen niet op te treden: 

• corrosie;  
• scheurvorming;  
• vervormingen;  
• onthechting;  

b. voor glijopleggingen: geen glijden van staal over staal. 
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Annex XVI Prestatiemeten 

Artikel 1 Prestatiemeten 

Onder prestatiemeten wordt verstaan het meten van de kwaliteit van de onderlinge 
samenwerking tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Prestatiemeten is niet 
gericht op het meten van contractuele prestaties. 
 

Artikel 2 Toepassen van prestatiemeten 

De context en toelichting van prestatiemeten is opgenomen in de Handreiking pres-
tatiemeten. Deze Handreiking is openbaar gemaakt op de website van Rijkswater-
staat. 

Artikel 3 Vragenlijst 

Minimaal éénmaal per kwartaal beantwoorden zowel Opdrachtnemer als Opdracht-
gever, ieder afzonderlijk een vragenlijst zoals opgenomen in bijlage B van de Hand-
reiking prestatiemeten d.d. 1 juli 2012. Hiervoor zal door de Opdrachtgever een 
hulpmiddel ter beschikking worden gesteld. 

Artikel 4 Voortgangsgesprek 

Minimaal éénmaal per kwartaal voeren Opdrachtgever en Opdrachtnemer op basis 
van de resultaten van de van beide zijden ingevulde vragenlijst een gesprek over de 
samenwerking.  
 

Artikel 5 Verslag 

De afspraken die in het voortgangsgesprek gemaakt zijn, worden in een verslag 
vastgelegd. Tevens wordt in het verslag vastgelegd de motivering behorend bij de 
waardering op basis van de vragenlijst. Het verslag met de motivering wordt door 
Opdrachtgever en Opdrachtnemer ondertekend.  
 

Artikel 6 Uitvoeringsperformance 

Op basis van de ingevulde vragenlijsten wordt een score per Opdrachtnemer bere-
kend de zogenaamde uitvoeringsperformance. Op termijn zal de samenwerking tus-
sen Rijkswaterstaat, Rijksgebouwdienst  en Prorail zo ver gevorderd zijn dat de ge-
gevens van deze diensten zullen worden samengevoegd. 
 

Artikel 7 Gebruik van deze uitvoeringsperformance 

1) Jaarlijks publiceert RWS een ranglijst met de scores van de best presterende 
opdrachtnemers, voor zover er voldoende gegevens voorhanden zijn en de be-
treffende Opdrachtnemer hier geen bezwaar tegen heeft gemaakt.  

2) De uitvoeringsperformance van de Opdrachtnemer kan gebruikt worden in het 
aanbestedingstraject van toekomstige overheidsopdrachten. 

 

Artikel 8 Rechtsbescherming. 
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Tijdens de uitvoering 
Voor geschillen tijdens de uitvoering is de Raad van Arbitrage voor de Bouw be-
voegd. Daarom is zij ook geschikt om geschillen ten aanzien van prestatiemeten te 
beslechten voor zover deze geschillen betrekking hebben op bijvoorbeeld de tot-
standkoming van de contractmeting, de wijze van uitvoering en de toepassing van 
prestatiemeten bij contractverlenging. 
 
Voordat een geschil aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw wordt voorgelegd 
heeft het op te richten Steunpunt prestatiemeten een advies hierover gegeven, na 
eerst hoor en wederhoor te hebben toegepast bij de Opdrachtnemer en de Op-
drachtgever, inzake het betreffende geschil. Hiervoor is een aparte afdeling bij het 
steunpunt ingericht en deze beschikt over een aparte procedure. 


