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Inleiding

Algemeen

Een belangrijke taak van Rijkswaterstaat (RWS) is het beheren van wegen,
waterwegen en watersystemen. Om invulling te geven aan deze taak moet RWS op
de hoogte zijn van de staat van onderhoud van kunstwerken (hierna
beheerobjecten) in deze netwerken. Een instandhoudingsanalyse per beheerobject
maakt het mogelijk in te schatten welk onderhoud de komende jaren noodzakelijk is
en wat de bijbehorende kosten zijn. Een dergelijke analyse is het vertrekpunt in een
keten van werkzaamheden, waarbinnen RWS het beheer en onderhoud van haar
beheerobjecten georganiseerd heeft. De periode van instandhoudingsanalyse tot het
daadwerkelijk uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, de laatste stap in de
keten van beheer en onderhoud, kan enkele jaren duren. De resultaten van de
instandhoudingsanalyse worden gedurende deze periode als referentie gebruikt om
te prioriteren, te budgetteren en te plannen. Een gedegen, betrouwbare analyse
heeft dus grote impact op of, waar en wanneer RWS onderhoud uit moet voeren aan
haar beheerobjecten om het presteren van de netwerken op peil te houden.

De analyse dient volgens de “Richtlijn beoordeling Herhalingsmetingen
Kunstwerken” (RBHK) worden uitgevoerd.

Doelstellingen

De “Productspecificatie advisering deformatie kunstwerken” beschrijft de eisen om
tot het product “adviesrapport” te komen. Dit rapport heeft betrekking op de
constructieve veiligheid van een beheerobject. Het advies is gebaseerd op de
meetresultaten van de uitgevoerde deformatiemetingen, verder genoemd als
herhalingsmetingen. Het adviesrapport dient als input voor mogelijk uit te voeren
maatregelen en instandhoudingsadviezen.

De adviezen moeten per beheerobject inzicht geven in:
1. Geconstateerde risico’s

2. Eventueel te nemen maatregelen en urgentie

3. Aandachtspunten voor de beheerder

4. Planjaar voor de volgende meting
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Afbakening van de opdracht

RWS heeft voor de totstandkoming van instandhoudingsadviezen een proces
ontworpen. Dit proces is ook van toepassing op het proces advisering over
herhalingsmetingen. In hoofdstuk 3 wordt dit proces nader toegelicht.

De Opdrachtnemer dient een proces in te richten en te volgen om te komen tot een
advies over de resultaten van de uitgevoerde herhalingsmetingen met betrekking
tot het objecttype bruggen, zoals gedefinieerd in de Richtlijn Ontwerp Kunstwerken
(ROK) (zie ook: https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/werken-aan-
infrastructuur/bouwrichtlijnen-infrastructuur/).

Voor het doorlopen van deze processtappen per beheerobject dient gebruik te
worden gemaakt van de Richtlijn Beoordeling Herhalingsmetingen Kunstwerken
(RBHK).

Begrippen

De begrippen, die in deze specificatie gebruikt worden, zijn in Bijlage A omschreven.
Met de begrippen genoemd in het enkelvoud wordt tevens de meervoudige
betekenis aangeduid.
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Informatiemanagement

Data Informatiesysteem Kunstwerken (DISK)

Het gebruik van DISK is een aparte processtap binnen het proces voor de
totstandkoming van instandhoudingsadviezen. In het geintegreerde Proces Advisering
herhalingsmetingen Kunstwerken is het een activiteit die door de Opdrachtnemer
moet worden uitgevoerd.

Na gunning krijgt de Opdrachtnemer toegang tot het systeem DISK, waaruit de
basisgegevens kunnen worden opgehaald ten behoeve van de uit te voeren
diensten, zoals is beschreven in deze specificatie. Voor het verkrijgen van deze
toegang dient de opdrachtnemer een token aan te vragen door middel van een
verstrekt formulier door de Opdrachtgever.

Er is een uitgebreide DISK gebruikershandleiding beschikbaar. Deze handleiding is
voor een klein deel van toepassing voor deze werkzaamheden.
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Proces adviseren over herhalingsmetingen

Voor het adviseren over de resultaten van de uitgevoerde herhalingsmetingen dient
de Opdrachtnemer een proces te volgen om te komen tot een rapportage, waarin
een advies en beheersmaatregelen zijn opgenomen ten aanzien van de
constructieve gevolgen per beheerobject. Deze wijze van rapporteren sluit aan bij
het interne proces en de organisatie van Rijkswaterstaat.

Het proces dient te bestaan uit de volgende stappen:
Informatieoverdracht

Object Risico Analyse

Uitvoeren van de herhalingsmeting

Analyse van de resultaten van de herhalingsmetingen
Opstellen advies over de resultaten van herhalingsmetingen
Rapportage incl. definitieve Object Risico Analyse

Opslag Adviesrapport in DISK

Nogh,~wpNpE

Bij het doorlopen van deze processtappen dient gebruik te worden gemaakt van de
“Richtlijn Beoordeling Herhalingsmetingen Kunstwerken”.

Voor een verdere toelichting op deze processtappen wordt verwezen naar de
“Toelichting Proces advisering kunstwerken”.
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Rapportage

Inleiding

Het is van belang dat de interpretatie, advisering over herhalingsmetingen
eenduidig in de rapportage wordt opgenomen. In de template staan beschrijvingen
met geel gemarkeerde vlakken. Deze vlakken dienen gevuld te worden met de
informatie die in de specificatie wordt gevraagd.

Door de Opdrachtnemer dient een adviesrapport over de resultaten van de
deformatiemeting per beheerobject te worden opgesteld conform de template uit de
“Richtlijn Beoordeling Herhalingsmetingen Kunstwerken”.

Het complete rapport bestaat minimaal uit:

Voorblad Template invullen, gegevens overnemen van
meetrapport

Samenvatting

Hoofdstuk 1 Inleiding

Hoofdstuk 2 Beheerobjectgegevens

Hoofdstuk 3 Risicoanalyse

Hoofdstuk 4 Advies

Bijlage | Liggingsplan met gemarkeerde kritische meetpunten
Bijlage Il Zettingsgrafieken
Bijlage 111 ORA herhalingsmetingen

Inhoud rapportage
In onderstaande paragrafen wordt de indeling van het template adviesrapport
verder toegelicht.

Voorblad
De Opdrachtnemer dient het voorblad in te vullen als aangegeven in het verstrekte
template adviesrapport.

Samenvatting

De Opdrachtnemer dient in dit hoofdstuk een korte samenvatting te geven van het
advies. Deze samenvatting is bedoeld om de beheerder te informeren over de
toestand van het desbetreffende beheerobject.

De samenvatting behandeld in elk geval de volgende onderdelen:

Geconstateerde risico’s
De Opdrachtnemer dient, in het kort, de geconstateerde risico’s te beschrijven.

Te nemen maatregelen

De Opdrachtnemer dient, indien van toepassing, de maatregelen voor de beheerder
te beschrijven.
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Aandachtspunten voor de beheerder
De Opdrachtnemer dient, puntsgewijs, de aandachtspunten voor de beheerder te
beschrijven.

Planjaar
De Opdrachtnemer dient aan de hand van de bevindingen een nieuw planjaar op te
geven, voorzien van een korte onderbouwing.

Hoofdstuk 1 Inleiding
De Opdrachtnemer dient in dit hoofdstuk een korte omschrijving van de aanleiding
van de meting te geven.

Paragraaf 1.1 — Aanleiding van de meting
De Opdrachtnemer dient in deze paragraaf een korte toelichting te geven van het
doel van de meting. Dit is kort verwoord in de scopelijst.

Paragraaf 1.2 — Omschrijving van de werkzaamheden
De Opdrachtnemer dient in deze paragraaf kort te omschrijven welke
werkzaamheden zijn uitgevoerd om te komen tot het advies.

Hoofdstuk 2 Beheerobjectgegevens
De Opdrachtnemer dient in dit hoofdstuk, aan de hand van onderstaande
paragraven, de gegevens van het beheerobject op te nemen.

Paragraaf 2.1 — Beschrijving beheerobject
De Opdrachtnemer dient in deze paragraaf de positionering van het beheerobject in
de omgeving te beschrijven.

Paragraaf 2.1.1 — Overzichtsfoto’s

De Opdrachtnemer dient in deze paragraaf een overzichtsfoto van het beheerobject
en eventuele detailfoto’s te plaatsen. Het doel van de foto("s) is een beeld
(zijaanzicht) te geven van het soort beheerobject. Belangrijk is dat de steunpunten
te zien zijn. De resolutie van de foto mag niet te hoog zijn, zodat het WORD-
bestand niet onnodig groot wordt. Er dienen recente foto’s te worden opgenomen,
de foto’s van google zijn veelal niet recent.

Paragraaf 2.1.2 — Kenmerken

De Opdrachtnemer dient in deze paragraaf de kenmerken van het beheerobject op

te nemen. De kenmerken bevatten minimaal de volgende gegevens:

a. Stichtingsjaar van het betreffende beheerobject;

b. Kritische jaargrens van het zetting verloop van het beheerobject (per
steunpunt);

c. Maximale zetting die mag optreden van het beheerobject;

d. Jaargrens van het geprognosticeerde zettingsverloop van het beheerobject.

Indien één van de bovenstaande gegevens niet bekend is, dient dit in deze
paragraaf te worden vermeld.
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Paragraaf 2.1.3 — Statische bepaling
De Opdrachtnemer dient in deze paragraaf te bepalen of het desbetreffende
beheerobject statisch bepaald 6f statisch onbepaald is.

Paragraaf 2.1.4 Ontwerpuitgangspunten
De Opdrachtnemer dient in deze paragraaf de ontwerpuitgangspunten met
betrekking tot de fundering weer te geven.

Paragraaf 2.1.5 — Instandhoudingsonderdelen

De Opdrachtnemer dient in deze paragraaf te bepalen welke
instandhoudingsonderdelen van het beheerobject beinvlioed kunnen worden door
deformaties.

Paragraaf 2.1.6 - Historie

De Opdrachtnemer dient in deze paragraaf de aandachtspunten met betrekking tot
functieveranderingen en/of omgevingsveranderingen van het beheerobject te
beschrijven.

Paragraaf 2.2 — Bureaustudie
De Opdrachtnemer dient in deze paragraaf de gegevens aan de hand van een
bureaustudie weer te geven.

Paragraaf 2.2.1 — Brongegevens

De Opdrachtnemer dient voor de uitvoering van de meting, door middel van een
bureaustudie, een analyse te maken van de geraadpleegde brongegevens en deze
ook vast te leggen in de rapportage.

De brongegevens die dienen te worden gebruikt zijn:
a. Voorgaande deformatie(herhalings)metingen (DISK)

b. Inspectierapporten (meest recent, DISK)

c. As-built tekeningen

d. Geotechnisch-advies (grondonderzoek, funderingsadvies, zettingsprognose van
de aardebaan en beheerobject)

e. Berekeningen (onderbouw en bovenbouw)

f. Fundering (inclusief heistaten en kalenderingen)

g. Sonderingen

h. Zettingsprofielen

i.

Beheerobject historie (wanneer zijn er relevante IH onderdelen vervangen?)

De Opdrachtnemer dient, op basis van de beschikbare informatie, te beoordelen en
te rapporteren of omgevingsfactoren mogelijk invioed hebben op het
deformatiegedrag van het kunstwerk.

De Opdrachtnemer dient de verstrekte informatie zelf aan te vullen indien dit nodig
is voor de juiste en tijdige uitvoering van de projectopdracht. Te denken valt aan
het opvragen van sonderingen (Dinoloket).

Indien het niet mogelijk is om de juiste brongegevens te achterhalen, dient de
Opdrachtnemer dit met redenen omkleed te vermelden in het rapport.

De Opdrachtnemer is verplicht te onderzoeken of, en de Opdrachtgever onverwijld

schriftelijk te waarschuwen indien de aan hem verschafte informatie dusdanige
fouten bevat of gebreken vertoont, dat hij in strijd met de eisen van redelijkheid en
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billijkheid zou handelen als hij zonder waarschuwing bij het verrichten van de dienst
op deze informatie zou voortbouwen.

Paragraaf 2.2.2 — Liggingsplan

De Opdrachtnemer dient in deze paragraaf te toetsen of de aangegeven meetpunten
op het liggingsplan relevant zijn voor de zettingen, die invloed hebben op de
constructieve veiligheid, en wanneer dit niet het geval is, geeft de Opdrachtnemer
een advies over het uitbreiden van het meetnet.

Hoofdstuk 3 Risicoanalyse

Het doel van de risicoanalyse is het verkrijgen van een volledig risicobeeld van het
beheerobject als basis voor het advies over de resultaten van de uitgevoerde
deformatiemeting. Het verkrijgen van een risicobeeld van het beheerobject is de
basis voor de uitvoering van de herhalingsmeting en het geven van het advies over
de meetresultaten van de uitgevoerde deformatiemeting in relatie tot de
constructieve veiligheid van het beheerobject.

Paragraaf 3.1 — Risicobeeld

De Opdrachtnemer dient, in Bijlage 11l van de template, de risicoanalyse “ORA” in te
vullen.

Deze analyse bestaat uit de volgende fasen:

Fase 1 - Bureaustudie: processtappen informatieoverdracht en ORA

Fase 2 - Bureaustudie: processtappen informatieoverdracht vanuit de
programmeringsinspectie

Fase 3 - Uitvoering: processtappen werkvoorbereiding en uitvoeren van de
herhalingsmetingen

Fase 4 - Analyse herhalingsmetingen: processtap interpreteren, beoordelen
Fase 5 - Risicobeheersing: processtap advisering

Bovenstaande fasen zijn in Bijlage B nader beschreven.

Vervolgens dient de Opdrachtnemer een beschrijving te geven van het risicobeeld

aan de hand van onderstaande punten:

a. De Opdrachtnemer dient te bepalen wat het risicobeeld is van het beheerobject
conform de “Richtlijn Beoordeling Herhalingsmetingen Kunstwerken”.

b. De Opdrachtnemer dient een afweging te maken van het risicobeeld in relatie
tot de gemeten zettingen.

c. De Opdrachtnemer dient een eenduidig advies te geven en inzichtelijk te maken
wat de mogelijke technische gevolgen zijn voor het beheerobject gezien in de
tijd.

Paragraaf 3.2 - Kritische meetpunten

De Opdrachtnemer dient uit het meetrapport deformatiemeting het liggingsplan over
te nemen en hierop inzichtelijk te maken welke meetpunten de deformatiedrempel
hebben overschreden. De punten worden gemarkeerd door bij een XY-overschrijding
een rood vierkantje te plaatsen en bij een Z-overschrijding een rood cirkeltje.

De Opdrachtnemer dient in de rapportage een samenvatting te geven van de

belangrijkste opgetreden deformaties in relatie tot de constructie van het
beheerobject.
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Paragraaf 3.3 - Zettingsverloop -theoretische beschrijving

De Opdrachtnemer dient, na de 2e herhalingsmeting (3e meting), te controleren of
te prognosticeren zettingsverloop wordt bevestig door de uitgevoerde
herhalingsmeting en dit vast te leggen in de rapportage.

De Opdrachtnemer dient te bepalen wat de invloed van de gemeten deformatie-eis
op de Instandhoudingsonderdelen en dit vast te leggen in de rapportage.

De Opdrachtnemer dient, na de 2e herhalingsmeting (3e meting), een beschrijving
te geven in de rapportage van de invloed van de geprognosticeerde zetting op de
kritische meetpunten van de constructie van het beheerobject.

De Opdrachtnemer dient, na de 2e herhalingsmeting (3e meting), te bepalen wat
het zettingsverloop is ten opzichte van de 0O-meting en te analyseren en vast te
leggen in de rapportage of dit zettingsverloop conform de geprognosticeerde
zettingsverloop plaats vind.

Paragraaf 3.4 - Zettingsverloop -grafische weergave a.d.h.v. de theoretische

beschrijving

De Opdrachtnemer dient het zettingsverloop, vanaf de 2¢ herhalingsmeting (3¢

meting), van de kritische meetpunten uit te tekenen in een grafiek. Indien er geen

kritische meetpunten aanwezig zijn, is grafische weergave niet nodig.

Deze grafiek dient minimaal de volgende gegevens te bevatten:

a. Het daadwerkelijke zettingsverloop van het beheerobject;

b. Geprognosticeerde zettingsverloop van het beheerobject door middel van
extrapolatie in de tijd;

c. Het theoretische model van het zettingsverloop van het beheerobject vanuit het
ontwerp;

De Opdrachtnemer dient deze grafische weergave per punt weer te geven (niet op

basis van de grafieken in het meetrapport) en aan de hand van de grafiek een
conclusie te trekken.
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Werkelijk en geprognosticeerd
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Paragraaf 3.5— Analyse van de meetgegevens

De Opdrachtnemer dient na te gaan of er relaties zijn (causale verbanden) tussen
de opgetreden deformaties en de visuele inspectie resultaten van de geraadpleegde
inspectierapporten. De bevindingen dienen te worden vastgelegd in het rapport.

De Opdrachtnemer dient te analyseren of het ontwerp van het meetnet voldoet aan
het doel van de meting in relatie tot de kritische meetpunten en een advies vast te
leggen in het rapport.

De opdrachtnemer dient aan te geven welke aandachtspunten, voor de uitvoering
van een volgende meting, noodzakelijk zijn, en legt dit vast in de rapportage.

Paragraaf 3.6 — Invloed van de zetting op het beheerobject

De Opdrachtnemer dient in deze paragraaf te bepalen welke specifieke
Instandhoudingonderdelen (IH-onderdelen) van het beheerobject mogelijke
gevolgen ondervinden van de gemeten zettingen c.q. deformaties en dit vast te
leggen in de rapportage.

De Opdrachtnemer dient aan te geven wat de mogelijke oorzaken zijn van de
gemeten zettingen en dit vast te leggen in de rapportage.
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De Opdrachtnemer dient de resultaten van de gemeten herhalingsmetingen te
vergelijken met de ontwerpgegevens en te bepalen of de gemeten zetting conform
ontwerp verloopt en de resultaten hiervan vast te leggen in de rapportage.

Hoofdstuk 4 Advies

Het doel van het advies is om de beheerder te informeren over de toestand van het
beheerobject. De instandhoudingsadviezen dienen als input voor de meerjarige
onderhoudsprogrammering van de beheerobjecten.

Paragraaf 4.1 — Geconstateerde risico’s

De Opdrachtnemer dient te bepalen wat de geconstateerde risico’s zijn voor de
instandhoudingsonderdelen van het beheerobject conform de ORA template
herhalingsmetingen uit de “Richtlijn Beoordeling Herhalingsmetingen Kunstwerken”.

De Opdrachtnemer dient een afweging te maken van risico’s in relatie tot de
gemeten zettingen.

De Opdrachtnemer dient een eenduidig advies te geven en inzichtelijk te maken wat
de mogelijke technische gevolgen zijn voor het beheerobject gezien in de tijd.

Paragraaf 4.2 — Beheersmaatregelen

Wanneer uit de analyse van de resultaten van de uitgevoerde herhalings-metingen
blijkt dat er constructieve gevolgen zijn voor het beheerobject, dient de
Opdrachtnemer te bepalen welke beheersmaatregelen er getroffen dienen te
worden.

Paragraaf 4.3 — Urgentie en planjaar

De Opdrachtnemer dient de urgentie van de risicobeheersing te bepalen aan de
hand van de ORA template herhalingsmetingen uit de “Richtlijn Beoordeling
Herhalingsmetingen Kunstwerken”.

De Opdrachtnemer dient te bepalen of er constructieve gevolgen zijn voor het
beheerobject.

De Opdrachtnemer dient onderbouwd de noodzaak voor een eventuele
herhalingsmeting te bepalen.

De Opdrachtnemer dient aan de hand van de RBHK (paragraaf 2.1.3) een nieuw
planjaar te bepalen.
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Opslag adviesrapporten in DISK

Na een positieve beoordeling van het adviesrapport door RWS-GPO, dient de
Opdrachtnemer het complete adviesrapport dus inclusief liggingsplan (met
gemarkeerde kritische meetpunten!), deformatiegrafieken en ORA tabel als één
PDF-bestand in DISK te plaatsen. Opdrachtnemer beschikt over een zogenaamd
‘beheerder markt’ profiel om toegang te krijgen tot DISK.

Hieronder staan de stappen om vervolgens het rapport aan het bijbehorende
beheerobject in DISK te koppelen.

Log in DISK met de ‘beheerder markt’ gegevens

Druk in de linkerkolom op de knop ‘Areaal’

Selecteer in de lijst het complex waar het beheerobject deel van uit maakt
Druk nu op ‘Documentatie’ om alle documentatie over het complex te zien
Ga links op het beheerobject niveau staan (zie voorbeeld in Bijlage D)
Druk boven de documentatie op de tab ‘Upload document’

Maak een keuze bij ‘Type document’ voor Deformatiemeting

Druk op bladeren om de PDF te selecteren

Neem het nieuwe planjaar over uit het advies

10. Vul de datum van de meting in

11. Geef een korte omschrijving (vb.: 07D-319-01-01 Compleet rapport)

12. Vul de bedrijfsnaam van de opdrachtnemer in

13. Code is het opdrachtnummer waaronder de herhalingsmeting valt

14. Geef in het Opmerkingen veld aan of er bijzonderheden zijn m.b.t. het advies
15. Selecteer de status van het rapport, na acceptatie zal dit ‘definitief’ zijn
16. Druk op ‘Opslaan’

COoNoTA~WNE

Beschrijving invulvlakken

Naam invulviak Omschrijving

Type document Label Deformatiemeting selecteren uit de lijst
Selecteer een document Het bewuste document selecteren

Bestand Grijs vlak. Wordt automatisch door DISK gegenereerd
Planjaar Zie template voorbeeld, kolom Planjaar

Datum meting Zie template voorbeeld, kolom Opname datum
Omschrijving kort Zie template voorbeeld, kolom Omschrijving kort
Auteur Zie template voorbeeld, kolom Auteur

Code Zie template voorbeeld, kolom Code (opdr nr)
Opmerking Zie template voorbeeld, kolom Opmerking

Via een keuzemenu kan gekozen worden, in de meeste

Status gevallen is dit 'definitief*

Discipline Grijs vlak. Wordt hier niet ingevuld

Datum gemaakt Grijs vlak. Wordt automatisch door DISK gegenereerd
Eigenaar Grijs vlak. Wordt automatisch door DISK gegenereerd
Email eigenaar Grijs vlak. Wordt automatisch door DISK gegenereerd

In Bijlage D staat een voorbeeld opgenomen van hoe in DISK de adviesrapporten
dienen te worden opgeslagen.
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Bijlage A Begrippen

e DISK: Data Informatie Systeem Kunstwerken. DISK is ontwikkeld voor
Rijkswaterstaat ter ondersteuning van het proces voor Instandhouding en
Inspectie en voor het registreren van informatie van alle kunstwerken.

e Inspectieonderdeel: Onderdeel van de decompositie zoals gehanteerd in
DISK. Het Objectdeel “Inspectieonderdeel” staat gelijk aan het niveau
“bouwdeel” uit de NEN 2767-4.

¢ Instandhoudingsonderdeel (IH): Onderdeel van de decompositie zoals
gehanteerd in DISK. Het Objectdeel “Instandhoudingsonderdeel” staat gelijk aan
het niveau “Element” uit de NEN 2767-4.

e Kritische jaargrens: Berekende jaargrens waarop een kunstwerk tot rust moet
zijn gekomen in het zettingsgedrag.

o Kritische meetpunten: Meetpunten die de deformatiedrempel hebben
overschreden.

e Liggingsplan: Overzichtstekening van het beheerobject met daarop
aangegeven de meetpunten van het meetnet conform “Productspecificatie
Deformatiemeting Kunstwerken”.

¢ Meetrapport: Rapportage met resultaten van de uitgevoerde
herhalingsmetingen.

e Planjaar: Het jaar waarin een herhalingsmeting voor het betreffende
beheerobject is ingepland.

¢ Risicobeeld: Samenstelling van de geinventariseerde risico’s die invioed
kunnen hebben op het falen van het beheerobject.

o Zettingsprofiel: De berekende zettingssnelheid en zettingsverloop waarop het
beheerobject is ontworpen.
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Bijlage B Toelichting template ORA
Het doorlopen van de ORA kent 5 fases, namelijk:

Fase 1 — Bureaustudie: processtappen informatieoverdracht en ORA.
In deze fase worden de processtappen informatieoverdracht en de Object Risico
Analyse doorlopen.

Fase 2 — Bureaustudie: processtappen informatieoverdracht vanuit de
programmeringsinspectie.

Deze fase is uitgevoerd door de programmeringsinspectie. Uit de resultaten van de
programmeringsinspectie kunnen schade beelden naar voren komen, die een relatie
hebben of zijn veroorzaakt door deformaties (dit hoeft niet expliciet in de
rapportage vermeld te staan). Deze gegevens dienen uit de inspectierapportage te
worden overgenomen en waar nodig aangevuld.

Fase 3 - Uitvoering: processtappen werkvoorbereiding en uitvoeren van de
herhalingsmetingen

In deze fase wordt zowel het risico bepaald in de werkvoorbereiding als het risico
tijdens de uitvoering van de herhalingsmetingen. Tijdens de werkvoorbereiding
kunnen er aandachtspunten naar voren komen die relevant zijn voor de uitvoering
van de herhalingsmeting. Tijdens de uitvoering van de herhalingsmeting is het
mogelijk dat er risico’s worden opgemerkt die eerder nog niet benoemd zijn of
handelingen worden verricht die invioed hebben op het beoordelen c.q.
interpreteren van het risico niveau.

Fase 4 - Analyse herhalingsmetingen: processtap interpreteren, beoordelen
In deze fase wordt bepaald, na het uitvoeren van de herhalingsmeting, wat de
invloed is van de gemeten deformatie op de constructie van het beheerobject en
welke risicoprofiel hier aan hangt.

Fase 5 — Risicobeheersing: processtap advisering

In deze fase wordt bepaald of er een risico bestaat ten aanzien van de constructieve
veiligheid en of er causale verbanden aanwezig zijn.
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Bijlage C Analysekader vaste en complexe kunstwerken

Als losse bijlagen meegeleverd.
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Bijlage D Voorbeeld uploaden van meet- en

adviesrapporten in DISK
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