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1 Inleiding 

1.1 Algemeen 

Een belangrijke taak van Rijkswaterstaat (RWS) is het beheren van wegen, 

waterwegen en watersystemen. Om invulling te geven aan deze taak moet RWS op 

de hoogte zijn van de staat van onderhoud van kunstwerken (hierna 

beheerobjecten) in deze netwerken. Een instandhoudingsanalyse per beheerobject 

maakt het mogelijk in te schatten welk onderhoud de komende jaren noodzakelijk is 

en wat de bijbehorende kosten zijn. Een dergelijke analyse is het vertrekpunt in een 

keten van werkzaamheden, waarbinnen RWS het beheer en onderhoud van haar 

beheerobjecten georganiseerd heeft. De periode van instandhoudingsanalyse tot het 

daadwerkelijk uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, de laatste stap in de 

keten van beheer en onderhoud, kan enkele jaren duren. De resultaten van de 

instandhoudingsanalyse worden gedurende deze periode als referentie gebruikt om 

te prioriteren, te budgetteren en te plannen. Een gedegen, betrouwbare analyse 

heeft dus grote impact op of, waar en wanneer RWS onderhoud uit moet voeren aan 

haar beheerobjecten om het presteren van de netwerken op peil te houden. 

 

De analyse dient volgens de “Richtlijn beoordeling Herhalingsmetingen 

Kunstwerken” (RBHK) worden uitgevoerd. 

 

1.2 Doelstellingen 

De “Productspecificatie advisering deformatie kunstwerken” beschrijft de eisen om 

tot het product “adviesrapport” te komen. Dit rapport heeft betrekking op de 

constructieve veiligheid van een beheerobject. Het advies is gebaseerd op de 

meetresultaten van de uitgevoerde deformatiemetingen, verder genoemd als 

herhalingsmetingen. Het adviesrapport dient als input voor mogelijk uit te voeren 

maatregelen en instandhoudingsadviezen. 

 

De adviezen moeten per beheerobject inzicht geven in: 

1. Geconstateerde risico’s 

2. Eventueel te nemen maatregelen en urgentie 

3. Aandachtspunten voor de beheerder 

4. Planjaar voor de volgende meting 
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1.3 Afbakening van de opdracht 

RWS heeft voor de totstandkoming van instandhoudingsadviezen een proces 

ontworpen. Dit proces is ook van toepassing op het proces advisering over 

herhalingsmetingen. In hoofdstuk 3 wordt dit proces nader toegelicht. 

 

De Opdrachtnemer dient een proces in te richten en te volgen om te komen tot een 

advies over de resultaten van de uitgevoerde herhalingsmetingen met betrekking 

tot het objecttype bruggen, zoals gedefinieerd in de Richtlijn Ontwerp Kunstwerken 

(ROK) (zie ook: https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/werken-aan-

infrastructuur/bouwrichtlijnen-infrastructuur/). 

Voor het doorlopen van deze processtappen per beheerobject dient gebruik te 

worden gemaakt van de Richtlijn Beoordeling Herhalingsmetingen Kunstwerken 

(RBHK). 

 

1.4 Begrippen 

De begrippen, die in deze specificatie gebruikt worden, zijn in Bijlage A omschreven. 

Met de begrippen genoemd in het enkelvoud wordt tevens de meervoudige 

betekenis aangeduid. 
 
  

https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/werken-aan-infrastructuur/bouwrichtlijnen-infrastructuur/index.aspx
https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/werken-aan-infrastructuur/bouwrichtlijnen-infrastructuur/index.aspx


 

 Pagina 7 van 20 

 

 

Productspecificatie advisering deformatie kunstwerken | februari 2018 

2 Informatiemanagement 

2.1 Data Informatiesysteem Kunstwerken (DISK) 

Het gebruik van DISK is een aparte processtap binnen het proces voor de 

totstandkoming van instandhoudingsadviezen. In het geïntegreerde Proces 

Advisering herhalingsmetingen Kunstwerken is het een activiteit die door de 

Opdrachtnemer moet worden uitgevoerd. 

 

Na gunning krijgt de Opdrachtnemer toegang tot het systeem DISK, waaruit de 

basisgegevens kunnen worden opgehaald ten behoeve van de uit te voeren 

diensten, zoals is beschreven in deze specificatie. Voor het verkrijgen van deze 

toegang dient de opdrachtnemer een token aan te vragen door middel van een 

verstrekt formulier door de Opdrachtgever. 

 

Er is een uitgebreide DISK gebruikershandleiding beschikbaar. Deze handleiding is 

voor een klein deel van toepassing voor deze werkzaamheden. 
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3 Proces adviseren over herhalingsmetingen 

Voor het adviseren over de resultaten van de uitgevoerde herhalingsmetingen dient 

de Opdrachtnemer een proces te volgen om te komen tot een rapportage, waarin 

een advies en beheersmaatregelen zijn opgenomen ten aanzien van de 

constructieve gevolgen per beheerobject. Deze wijze van rapporteren sluit aan bij 

het interne proces en de organisatie van Rijkswaterstaat. 

 

Het proces dient te bestaan uit de volgende stappen: 

1. Informatieoverdracht 

2. Object Risico Analyse 

3. Uitvoeren van de herhalingsmeting 

4. Analyse van de resultaten van de herhalingsmetingen 

5. Opstellen advies over de resultaten van herhalingsmetingen 

6. Rapportage incl. definitieve Object Risico Analyse 

7. Opslag Adviesrapport in DISK 

 

Bij het doorlopen van deze processtappen dient gebruik te worden gemaakt van de 

“Richtlijn Beoordeling Herhalingsmetingen Kunstwerken”. 

 

Voor een verdere toelichting op deze processtappen wordt verwezen naar de 

“Toelichting Proces advisering kunstwerken”. 
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4 Rapportage 

4.1 Inleiding 

Het is van belang dat de interpretatie, advisering over herhalingsmetingen 

eenduidig in de rapportage wordt opgenomen. In de template staan beschrijvingen 

met geel gemarkeerde vlakken. Deze vlakken dienen gevuld te worden met de 

informatie die in de specificatie wordt gevraagd. 

 

Door de Opdrachtnemer dient een adviesrapport over de resultaten van de 

deformatiemeting per beheerobject te worden opgesteld conform de template uit de 

“Richtlijn Beoordeling Herhalingsmetingen Kunstwerken”. 

Het complete rapport bestaat minimaal uit: 

 
Voorblad Template invullen, gegevens overnemen van 

meetrapport 

Samenvatting  

Hoofdstuk 1 Inleiding 

Hoofdstuk 2 Beheerobjectgegevens 

Hoofdstuk 3 Risicoanalyse 

Hoofdstuk 4 Advies 

Bijlage I Liggingsplan met gemarkeerde kritische meetpunten 

Bijlage II Zettingsgrafieken 

Bijlage III ORA herhalingsmetingen 

 

4.2 Inhoud rapportage 

In onderstaande paragrafen wordt de indeling van het template adviesrapport 

verder toegelicht. 

4.2.1 Voorblad 

De Opdrachtnemer dient het voorblad in te vullen als aangegeven in het verstrekte 

template adviesrapport. 

4.2.2 Samenvatting 

De Opdrachtnemer dient in dit hoofdstuk een korte samenvatting te geven van het 

advies. Deze samenvatting is bedoeld om de beheerder te informeren over de 

toestand van het desbetreffende beheerobject. 

 

De samenvatting behandeld in elk geval de volgende onderdelen: 

 

Geconstateerde risico’s 

De Opdrachtnemer dient, in het kort, de geconstateerde risico’s te beschrijven. 

 

Te nemen maatregelen 

De Opdrachtnemer dient, indien van toepassing, de maatregelen voor de beheerder 

te beschrijven. 
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Aandachtspunten voor de beheerder 

De Opdrachtnemer dient, puntsgewijs, de aandachtspunten voor de beheerder te 

beschrijven. 

 

Planjaar 

De Opdrachtnemer dient aan de hand van de bevindingen een nieuw planjaar op te 

geven, voorzien van een korte onderbouwing. 

 

 

4.2.3 Hoofdstuk 1 Inleiding 

De Opdrachtnemer dient in dit hoofdstuk een korte omschrijving van de aanleiding 

van de meting te geven. 

 

Paragraaf 1.1 – Aanleiding van de meting 

De Opdrachtnemer dient in deze paragraaf een korte toelichting te geven van het 

doel van de meting. Dit is kort verwoord in de scopelijst. 

 

Paragraaf 1.2 – Omschrijving van de werkzaamheden 

De Opdrachtnemer dient in deze paragraaf kort te omschrijven welke 

werkzaamheden zijn uitgevoerd om te komen tot het advies. 

 

 

4.2.4 Hoofdstuk 2 Beheerobjectgegevens 

De Opdrachtnemer dient in dit hoofdstuk, aan de hand van onderstaande 

paragraven, de gegevens van het beheerobject op te nemen. 

 

Paragraaf 2.1 – Beschrijving beheerobject 

De Opdrachtnemer dient in deze paragraaf de positionering van het beheerobject in 

de omgeving te beschrijven. 

 

Paragraaf 2.1.1 – Overzichtsfoto’s 

De Opdrachtnemer dient in deze paragraaf een overzichtsfoto van het  beheerobject 

en eventuele detailfoto’s te plaatsen. Het doel van de foto(`s) is een beeld 

(zijaanzicht) te geven van het soort beheerobject. Belangrijk is dat de steunpunten 

te zien zijn. De resolutie van de foto mag niet te hoog zijn, zodat het WORD-

bestand niet onnodig groot wordt. Er dienen recente foto’s te worden opgenomen, 

de foto’s van google zijn veelal niet recent. 

 

Paragraaf 2.1.2 – Kenmerken 

De Opdrachtnemer dient in deze paragraaf de kenmerken van het beheerobject op 

te nemen. De kenmerken bevatten minimaal de volgende gegevens: 

a. Stichtingsjaar van het betreffende beheerobject; 

b. Kritische jaargrens van het zetting verloop van het beheerobject (per 

steunpunt); 

c. Maximale zetting die mag optreden van het beheerobject; 

d. Jaargrens van het geprognosticeerde zettingsverloop van  het beheerobject. 

 

Indien één van de bovenstaande gegevens niet bekend is, dient dit in deze 

paragraaf te worden vermeld. 
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Paragraaf 2.1.3 – Statische bepaling 

De Opdrachtnemer dient in deze paragraaf te bepalen of het desbetreffende 

beheerobject statisch bepaald óf statisch onbepaald is. 

 

Paragraaf 2.1.4 Ontwerpuitgangspunten 

De Opdrachtnemer dient in deze paragraaf de ontwerpuitgangspunten met 

betrekking tot de fundering weer te geven. 

 

Paragraaf 2.1.5 – Instandhoudingsonderdelen 

De Opdrachtnemer dient in deze paragraaf te bepalen welke 

instandhoudingsonderdelen van het beheerobject beïnvloed kunnen worden door 

deformaties. 

 

Paragraaf 2.1.6 - Historie 

De Opdrachtnemer dient in deze paragraaf de aandachtspunten met betrekking tot 

functieveranderingen en/of omgevingsveranderingen van het beheerobject te 

beschrijven. 

 

Paragraaf 2.2 – Bureaustudie 

De Opdrachtnemer dient in deze paragraaf de gegevens aan de hand van een 

bureaustudie weer te geven. 

 

Paragraaf 2.2.1 – Brongegevens 

De Opdrachtnemer dient voor de uitvoering van de meting, door middel van een 

bureaustudie, een analyse te maken van de geraadpleegde brongegevens en deze 

ook vast te leggen in de rapportage. 

 

De brongegevens die dienen te worden gebruikt zijn: 

a. Voorgaande deformatie(herhalings)metingen (DISK) 

b. Inspectierapporten (meest recent, DISK) 

c. As-built tekeningen 

d. Geotechnisch-advies (grondonderzoek, funderingsadvies, zettingsprognose van 

de aardebaan en beheerobject) 

e. Berekeningen (onderbouw en bovenbouw) 

f. Fundering (inclusief heistaten en kalenderingen) 

g. Sonderingen 

h. Zettingsprofielen 

i. Beheerobject historie (wanneer zijn er relevante IH onderdelen vervangen?) 

 

De Opdrachtnemer dient, op basis van de beschikbare informatie, te beoordelen en 

te rapporteren of omgevingsfactoren mogelijk invloed hebben op het 

deformatiegedrag van het kunstwerk. 

 

De Opdrachtnemer dient de verstrekte informatie zelf aan te vullen indien dit nodig 

is voor de juiste en tijdige uitvoering van de projectopdracht. Te denken valt aan 

het opvragen van sonderingen (Dinoloket). 

 

Indien het niet mogelijk is om de juiste brongegevens te achterhalen, dient de 

Opdrachtnemer dit met redenen omkleed te vermelden in het rapport. 

 

De Opdrachtnemer is verplicht te onderzoeken of, en de Opdrachtgever onverwijld 

schriftelijk te waarschuwen indien de aan hem verschafte informatie dusdanige 

fouten bevat of gebreken vertoont, dat hij in strijd met de eisen van redelijkheid en 
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billijkheid zou handelen als hij zonder waarschuwing bij het verrichten van de dienst 

op deze informatie zou voortbouwen. 

 

Paragraaf 2.2.2 – Liggingsplan 

De Opdrachtnemer dient in deze paragraaf te toetsen of de aangegeven meetpunten 

op het liggingsplan relevant zijn voor de zettingen, die invloed hebben op de 

constructieve veiligheid, en wanneer dit niet het geval is, geeft de Opdrachtnemer 

een advies over het uitbreiden van het meetnet. 

 

 

4.2.5 Hoofdstuk 3 Risicoanalyse 

Het doel van de risicoanalyse is het verkrijgen van een volledig risicobeeld van het 

beheerobject als basis voor het advies over de resultaten van de uitgevoerde 

deformatiemeting. Het verkrijgen van een risicobeeld van het beheerobject is de 

basis voor de uitvoering van de herhalingsmeting en het geven van het advies over 

de meetresultaten van de uitgevoerde deformatiemeting in relatie tot de 

constructieve veiligheid van het beheerobject. 

 

Paragraaf 3.1 – Risicobeeld 

De Opdrachtnemer dient, in Bijlage III van de template, de risicoanalyse “ORA” in te 

vullen. 

Deze analyse bestaat uit de volgende fasen: 

Fase 1 - Bureaustudie: processtappen informatieoverdracht en ORA 

Fase 2 - Bureaustudie: processtappen informatieoverdracht vanuit de 

programmeringsinspectie 

Fase 3 - Uitvoering: processtappen werkvoorbereiding en uitvoeren van de 

herhalingsmetingen 

Fase 4 - Analyse herhalingsmetingen: processtap interpreteren, beoordelen 

Fase 5 - Risicobeheersing: processtap advisering 

Bovenstaande fasen zijn in Bijlage B nader beschreven. 

 

Vervolgens dient de Opdrachtnemer een beschrijving te geven van het risicobeeld 

aan de hand van onderstaande punten: 

a. De Opdrachtnemer dient te bepalen wat het risicobeeld is van het beheerobject 

conform de “Richtlijn Beoordeling Herhalingsmetingen Kunstwerken”. 

b. De Opdrachtnemer dient een afweging te maken van het risicobeeld in relatie 

tot de gemeten zettingen. 

c. De Opdrachtnemer dient een eenduidig advies te geven en inzichtelijk te maken 

wat de mogelijke technische gevolgen zijn voor het beheerobject gezien in de 

tijd. 

 

 

Paragraaf 3.2 - Kritische meetpunten 

De Opdrachtnemer dient uit het meetrapport deformatiemeting het liggingsplan over 

te nemen en hierop inzichtelijk te maken welke meetpunten de deformatiedrempel 

hebben overschreden. De punten worden gemarkeerd door bij een XY-overschrijding 

een rood vierkantje te plaatsen en bij een Z-overschrijding een rood cirkeltje. 

 

De Opdrachtnemer dient in de rapportage een samenvatting te geven van de 

belangrijkste opgetreden deformaties in relatie tot de constructie van het 

beheerobject. 
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Paragraaf 3.3 - Zettingsverloop -theoretische beschrijving 

De Opdrachtnemer dient, na de 2e herhalingsmeting (3e meting), te controleren of 

te prognosticeren zettingsverloop wordt bevestig door de uitgevoerde 

herhalingsmeting en dit vast te leggen in de rapportage. 

 

De Opdrachtnemer dient te bepalen wat de invloed van de gemeten deformatie-eis 

op de Instandhoudingsonderdelen en dit vast te leggen in de rapportage. 

De Opdrachtnemer dient, na de 2e herhalingsmeting (3e meting), een beschrijving 

te geven in de rapportage van de invloed van de geprognosticeerde zetting op de 

kritische meetpunten van de constructie van het beheerobject. 

 

De Opdrachtnemer dient, na de 2e herhalingsmeting (3e meting), te bepalen wat 

het zettingsverloop is ten opzichte van de 0-meting en te analyseren en vast te 

leggen in de rapportage of dit zettingsverloop conform de geprognosticeerde 

zettingsverloop plaats vind. 

 

 

Paragraaf 3.4 - Zettingsverloop -grafische weergave a.d.h.v. de theoretische 

beschrijving 

De Opdrachtnemer dient het zettingsverloop, vanaf de 2e herhalingsmeting (3e 

meting), van de kritische meetpunten uit te tekenen in een grafiek. Indien er geen 

kritische meetpunten aanwezig zijn, is grafische weergave niet nodig. 

Deze grafiek dient minimaal de volgende gegevens te bevatten: 

a. Het daadwerkelijke zettingsverloop van het beheerobject; 

b. Geprognosticeerde zettingsverloop van het beheerobject door middel van 

extrapolatie in de tijd; 

c. Het theoretische model van het zettingsverloop van het beheerobject vanuit het 

ontwerp; 

 

De Opdrachtnemer dient deze grafische weergave per punt weer te geven (niet op 

basis van de grafieken in het meetrapport) en aan de hand van de grafiek een 

conclusie te trekken. 
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Paragraaf 3.5– Analyse van de meetgegevens 

De Opdrachtnemer dient na te gaan of er relaties zijn (causale verbanden) tussen 

de opgetreden deformaties en de visuele inspectie resultaten van de geraadpleegde 

inspectierapporten. De bevindingen dienen te worden vastgelegd in het rapport. 

 

De Opdrachtnemer dient te analyseren of het ontwerp van het meetnet voldoet aan 

het doel van de meting in relatie tot de kritische meetpunten en een advies vast te 

leggen in het rapport. 

 

De opdrachtnemer dient aan te geven welke aandachtspunten, voor de uitvoering 

van een volgende meting, noodzakelijk zijn, en legt dit vast in de rapportage. 

 

 

Paragraaf 3.6 – Invloed van de zetting op het beheerobject 

De Opdrachtnemer dient in deze paragraaf te bepalen welke specifieke 

Instandhoudingonderdelen (IH-onderdelen) van het beheerobject mogelijke 

gevolgen ondervinden van de gemeten zettingen c.q. deformaties en dit vast te 

leggen in de rapportage. 

 

De Opdrachtnemer dient aan te geven wat de mogelijke oorzaken zijn van de 

gemeten zettingen en dit vast te leggen in de rapportage. 
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De Opdrachtnemer dient de resultaten van de gemeten herhalingsmetingen te 

vergelijken met de ontwerpgegevens en te bepalen of de gemeten zetting conform 

ontwerp verloopt en de resultaten hiervan vast te leggen in de rapportage. 

 

 

4.2.6 Hoofdstuk 4 Advies 

Het doel van het advies is om de beheerder te informeren over de toestand van het 

beheerobject. De instandhoudingsadviezen dienen als input voor de meerjarige 

onderhoudsprogrammering van de beheerobjecten. 

 

Paragraaf 4.1 – Geconstateerde risico’s 

De Opdrachtnemer dient te bepalen wat de geconstateerde risico’s zijn voor de 

instandhoudingsonderdelen van het beheerobject conform de ORA template 

herhalingsmetingen uit de “Richtlijn Beoordeling Herhalingsmetingen Kunstwerken”. 

 

De Opdrachtnemer dient een afweging te maken van risico’s in relatie tot de 

gemeten zettingen. 

De Opdrachtnemer dient een eenduidig advies te geven en inzichtelijk te maken wat 

de mogelijke technische gevolgen zijn voor het beheerobject gezien in de tijd. 

 

 

Paragraaf 4.2 – Beheersmaatregelen 

Wanneer uit de analyse van de resultaten van de uitgevoerde herhalings-metingen 

blijkt dat er constructieve gevolgen zijn voor het beheerobject, dient de 

Opdrachtnemer te bepalen welke beheersmaatregelen er getroffen dienen te 

worden. 

 

 

Paragraaf 4.3 – Urgentie en planjaar 

De Opdrachtnemer dient de urgentie van de risicobeheersing te bepalen aan de 

hand van de ORA template herhalingsmetingen uit de “Richtlijn Beoordeling 

Herhalingsmetingen Kunstwerken”. 

 

De Opdrachtnemer dient te bepalen of er constructieve gevolgen zijn voor het 

beheerobject. 

 

De Opdrachtnemer dient onderbouwd de noodzaak voor een eventuele 

herhalingsmeting te bepalen. 

 

De Opdrachtnemer dient aan de hand van de urgentie een nieuw plan jaar te 

bepalen. 
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5 Opslag adviesrapporten in DISK 

Na een positieve beoordeling van het adviesrapport door RWS-GPO, dient de 
Opdrachtnemer het complete adviesrapport dus inclusief liggingsplan (met 
gemarkeerde kritische meetpunten!), deformatiegrafieken en ORA tabel als één  
PDF-bestand in DISK te plaatsen. Opdrachtnemer beschikt over een zogenaamd 

‘beheerder markt’ profiel om toegang te krijgen tot DISK.  
 

Hieronder staan de stappen om vervolgens het rapport aan het bijbehorende 
beheerobject in DISK te koppelen. 
1. Log in DISK met de ‘beheerder markt’ gegevens 
2. Druk in de linkerkolom op de knop ‘Areaal’ 
3. Selecteer in de lijst het complex waar het beheerobject deel van uit maakt 

4. Druk nu op ‘Documentatie’ om alle documentatie over het complex te zien 
5. Ga links op het beheerobject niveau staan (zie voorbeeld in Bijlage D) 
6. Druk boven de documentatie op de tab ‘Upload document’ 
7. Maak een keuze bij ‘Type document’ voor Deformatiemeting 
8. Druk op bladeren om de PDF te selecteren 
9. Neem het nieuwe planjaar over uit het advies 
10. Vul de datum van de meting in 

11. Geef een korte omschrijving (vb.: 07D-319-01-01 Compleet rapport) 
12. Vul de bedrijfsnaam van de opdrachtnemer in 
13. Code is het opdrachtnummer waaronder de herhalingsmeting valt 
14. Geef in het Opmerkingen veld aan of er bijzonderheden zijn m.b.t. het advies 

15. Selecteer de status van het rapport, na acceptatie zal dit ‘definitief’ zijn 
16. Druk op ‘Opslaan’ 

 
 
Beschrijving invulvlakken 
Naam invulvlak Omschrijving 

Type document Label Deformatiemeting selecteren uit de lijst 

Selecteer een document Het bewuste document selecteren 

Bestand Grijs vlak. Wordt automatisch door DISK gegenereerd 

Planjaar Zie template voorbeeld, kolom Planjaar 

Datum meting Zie template voorbeeld, kolom Opname datum 

Omschrijving kort Zie template voorbeeld, kolom Omschrijving kort 

Auteur Zie template voorbeeld, kolom Auteur 

Code Zie template voorbeeld, kolom Code (opdr nr) 

Opmerking Zie template voorbeeld, kolom Opmerking 

Status 

Via een keuzemenu kan gekozen worden, in de meeste 

gevallen is dit 'definitief' 

Discipline Grijs vlak. Wordt hier niet ingevuld 

Datum gemaakt Grijs vlak. Wordt automatisch door DISK gegenereerd 

Eigenaar Grijs vlak. Wordt automatisch door DISK gegenereerd 

Email eigenaar Grijs vlak. Wordt automatisch door DISK gegenereerd 

 
 
In Bijlage D staat een voorbeeld opgenomen van hoe in DISK de adviesrapporten 

dienen te worden opgeslagen. 
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Bijlage A  Begrippen 
 
 DISK: Data Informatie Systeem Kunstwerken. DISK is ontwikkeld voor 

Rijkswaterstaat ter ondersteuning van het proces voor Instandhouding en 
Inspectie en voor het registreren van informatie van alle kunstwerken. 
 

 Inspectieonderdeel: Onderdeel van de decompositie zoals gehanteerd in 
DISK. Het Objectdeel “Inspectieonderdeel” staat gelijk aan het niveau 
“bouwdeel” uit de NEN 2767-4. 

 

 Instandhoudingsonderdeel (IH): Onderdeel van de decompositie zoals 
gehanteerd in DISK. Het Objectdeel “Instandhoudingsonderdeel” staat gelijk aan 
het niveau “Element” uit de NEN 2767-4. 

 
 Kritische jaargrens: Berekende jaargrens waarop een kunstwerk tot rust moet 

zijn gekomen in het zettingsgedrag. 

 
 Kritische meetpunten: Meetpunten die de deformatiedrempel hebben 

overschreden. 
 
 Liggingsplan: Overzichtstekening van het beheerobject met daarop 

aangegeven de meetpunten van het meetnet conform “Productspecificatie 
Deformatiemeting Kunstwerken”. 

 
 Meetrapport: Rapportage met resultaten van de uitgevoerde 

herhalingsmetingen. 

 
 Planjaar: Het jaar waarin een herhalingsmeting voor het betreffende 

beheerobject is ingepland. 
 

 Risicobeeld: Samenstelling van de geïnventariseerde risico’s die invloed 
kunnen hebben op het falen van het beheerobject. 

 
 Zettingsprofiel: De berekende zettingssnelheid en zettingsverloop waarop het 

beheerobject is ontworpen. 
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Bijlage B  Toelichting template ORA 
 

Het doorlopen van de ORA kent 5 fases, namelijk: 

 

Fase 1 – Bureaustudie: processtappen informatieoverdracht en ORA. 

In deze fase worden de processtappen informatieoverdracht en de Object Risico 

Analyse doorlopen. 

 

Fase 2 – Bureaustudie: processtappen informatieoverdracht vanuit de 

programmeringsinspectie. 

Deze fase is uitgevoerd door de programmeringsinspectie. Uit de resultaten van de 

programmeringsinspectie kunnen schade beelden naar voren komen, die een relatie 

hebben of zijn veroorzaakt door deformaties (dit hoeft niet expliciet in de 

rapportage vermeld te staan). Deze gegevens dienen uit de inspectierapportage te 

worden overgenomen en waar nodig aangevuld. 

 

Fase 3 - Uitvoering: processtappen werkvoorbereiding en uitvoeren van de 

herhalingsmetingen 

In deze fase wordt zowel het risico bepaald in de werkvoorbereiding als het risico 

tijdens de uitvoering van de herhalingsmetingen. Tijdens de werkvoorbereiding 

kunnen er aandachtspunten naar voren komen die relevant zijn voor de uitvoering 

van de herhalingsmeting. Tijdens de uitvoering van de herhalingsmeting is het 

mogelijk dat er risico’s worden opgemerkt die eerder nog niet benoemd zijn of 

handelingen worden verricht die invloed hebben op het beoordelen c.q. 

interpreteren van het risico niveau. 

 

Fase 4 - Analyse herhalingsmetingen: processtap interpreteren, beoordelen 

In deze fase wordt bepaald, na het uitvoeren van de herhalingsmeting, wat de 

invloed is van de gemeten deformatie op de constructie van het beheerobject en 

welke risicoprofiel hier aan hangt. 

 

Fase 5 – Risicobeheersing: processtap advisering 

In deze fase wordt bepaald of er een risico bestaat ten aanzien van de constructieve 

veiligheid en of er causale verbanden aanwezig zijn. 
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Bijlage C  Analysekader vaste en complexe kunstwerken 
 

Als losse bijlagen meegeleverd. 
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Bijlage D  Voorbeeld uploaden van meet- en 
adviesrapporten in DISK 
 

 


